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Tämä työselostus käsittää Kulosaaren kirkon ja kellotapulin sisä- ja ulkopuolen työt, 
tämän työselostuksen ja muiden urakka-asiakirjojen edellyttämät muut työt ja hankinnat. 
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Urakkaan kuuluvat kaikki sopimusasiakirjoissa mainitut tarvikkeet, työt ja velvoitteet. 

Aina ennen seuraavan työvaiheen aloittamista on varmistuttava siitä, että kaikki työn 
suoritukseen vaikuttavat tekijät ja olosuhteet ovat sellaiset, jotta työ voidaan tehdä 
asiakirjojen ja annettujen ohjeiden mukaan. 

Urakoitsija vastaa kaikista työn aikana aiheutuneista vaurioista, jotka ovat kohdanneet 
kunnostettavia tai valmiita pintoja, ympäröiviä rakenteita, laitteita tms. 

RAKENNUSTARVIKKEET 
Kaikkien rakennustarvikkeiden ja aineiden on oltava asiakirjojen määräysten mukaisia, 
sekä virheettömiä. 
Tarvikkeet tulee toimittaa työmaalle valmistajan alkuperäispakkauksissa. 

Tässä työselostuksessa mainittuja tarvikkeita EI hyväksytä vaihdettavaksi minkään muun 
valmistajan tuotteisiin ilman rakennuttajan kirjallista suostumusta. 

Urakoitsijan on hankittava tilaajan hyväksyminen esittämälleen tarvikkeelle, jolloin 
vastaavuuden todistamisvelvollisuus samoin kuin vastuu tarvikkeiden ominaisuuksista ja 
laadusta jää urakoitsijalIe. 

RAKENNUSVÄLINEET 
Urakoitsija hankkii ja kustantaa kaikki työssä tarvittavat työvälineet, koneet ja apulaitteet. 
Käytettävien rakennusvälineiden on oltava asianmukaisia, sekä työturvallisuusmääräysten 
mukaisia. 

MALLIT JA NÄYTTEET 
Urakoitsija on velvollinen tekemään erilaisia puhdistus-, värisävy-, kiiltoaste-, 
pintakäsittely- ja peltimalleja, sekä tulee esittää ne rakennuttajan edustajien 
hyväksyttäviksi. 

Mallit tekee urakoitsija kustannuksellaan rakennuttajan edustajien ohjeiden mukaisesti. 

Rappaus- ja hiertomallien yksittäinen koko on vähintään 1,0 m2 /kpl. 

Ensimmäiset sävy- ja kiiltoastemallit tehdään levylle. 

Mallien koko min, levyllä tai rakenteessa: 
- seinässä j a katossa I m2 

- ovissa ja ikkunoissa 0,5 m2 

-listat 50 cm 



VÄRISÄVYT 
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Käytettävät sävyt, konservaattori Pentti Pietarilan suorittaman sävytutkimuksen 
mukaisesti. 

Sävynumeroinnit ovat luonnos värisävyistä .. 
Sävyt tarkennetaan mallien pohjalta käsin sävyttämällä työmaalla. 
Urakkaan lasketaan kuuluvaksi sävymallien tekoa, 4 mallia/sävy. 

KIIL TOASTEET 
Tässä työselostuksessa mainitut kiiltoasteet ovat viitteellisiä. 
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Kaikki kiiltoasteet tarkastetaan ja tarkennetaan työmaalla tehtävien mallien pohjalta. 
Kiiltoastemallit tehdään sävymallien yhteydessä. 

SUOJIEN JA RAKENNELMIEN ASENNUS 
Väliaikaisista rakennelmista ja telineiden asennuksista on neuvoteltava rakennuttajan 
kanssa. 

URAKOITSIJAN ON HUOMIOITA V A MM. SEURAAVAA 
Meluavista ja pölyävistä työvaiheista on neuvoteltava aina ennen työsuorituksen 
aloittamista rakennuttajan kanssa. 

Tarvittaessa on rakennuttajalla oikeus keskeyttää tai siirtää eri työvaiheita, jos katsoo sen 
aiheelliseksi kiinteistön toiminnan kannalta. 

KULKUTIET 
Pääurakoitsija huolehtii kulkuteistä. 

Työssä on otettava huomioon että käyttäjälle on taattava esteetön ja turvallinen kulku 
koko työn ajan . 

LÄMPÖTILATUNNISTIN 
Kiinteistön ulkopuolinen lärnmöntunnistin tulee sijoittaa telineiden ulkopuolelle urakan 
ajaksi. 

TYÖTURVALLISUUS 
Katso urakkaohjelma sekä työturvallisuusliite. 

TYÖNAIKAISET JOHDOT JA LAITTEET 
Urakoitsija hankkii ja kustantaa kaikki työssä tarvittavat väliaikaiset johdot ja laitteet. 
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SUOJAUS 

Urut 

Urakoitsijan on kiinnitettävä erityistä huomiota suojausten asianmukaisuuteen. 
Kaikki maalaamattomaksi tarkoitetut rakenneosat on suojattava huolella töiden ajaksi. 
Urakoitsija vastaa kaikista puutteellisen suojauksen aiheuttamista vahingoista. 

Lattioiden ja muiden maalaamattomien kohteiden suojaus kuuluu urakkaan. 

Laastimyllyn, sekä muiden laastiastioiden pesuvedet on hoidettava niin, ettei ympäristöön 
pääse laastilietettä. 

Mikäli puhdistus tai muun työvaiheen yhteydessä käsiteltävä pinta tai muut rakenneosat 
vaurioituvat, on urakoitsijan korjattava tai uusittava ne omalla kustannuksellaan. 

Maalausten ja yleensä ympäristöä likaavien työvaiheiden yhteydessä on urakoitsijan 
käytettävä tehokkaita, viranomaisten vaatimia suojavälineitä ja menetelmiä. 

Urkujen suojaus tulee tehdä erityisellä huolellisuudella ja ne on suojattava pölytiiviisti 
rakennusmuovilla, lisäksi uruille rakennetaan suojalaatikko, joka ylipaineistetaan 
kanavapuhaltimella. 

KanavapuhalIin tulee varustaa tehokkailla pölysuodattimilla, karkeasuodatin sekä 
Hl3-luokan Hepa-suodatin. 
Karkeasuodatin tulee vaihtaa tarpeen mukaan, mutta kuitenkin vähintään kerran viikossa. 

Urkujen lämpötilan tulee olla 18 - 25 °C, sekä suhteellisen kosteuden rh 40 - 65 % 

Alttaritaulu ja parven kaiteen maalaukset 
Alttaritaulunja parven kaiteen maalaukset suojataan pohjatöiden ajaksi huolella .. 

Alttaritaulun ja maalausten suojaus suoritetaan seuraavasti: 
- kuitukangas kiinnitetään pölytiiviisti 1. "portaaseen" 
- kuitukankaan päälle asennetaan vaneri, paksuun min 21 mm 

Ruuvikiinnityksestä tulee keskustella rakennuttajan edustajan kanssa. 

Maalinpoisto ym muut työt suoritetaan suojausten poiston jälkeen konservointityönä. 



Lattiat 

KULOSAAREN KIRKKO JA KELLOTAPULI 
KORJAUSTYÖSELOSTUS 

Tiililattiat suojataan kauttaaltaan kirkon penkkien poiston jälkeen. 
Suojauksen 1. kerros esim parketin alushuopa, jonka saumat teipataan huolella, 
huovan päälle 21 mm vaneri. 

Lattiaan tai muuhun suojattavaan pintaan EI tule kiinnittää lainkaan minkään laista 
teippiä. 

VÄLIAIKAISTEN RAKENNELMIEN JA SUOJIEN PURKU 
Urakoitsija purkaa ja poistaa kaikki väliaikaiset laitteet ja suojat kun ne käyvät 
tarpeettomiksi. 

SOSIAALI- JA VARASTOTILAT 
Katso urakkaohjelma. 

PUHTAANAPITO JA SIIVOUS 
Työalue on pidettävä siistinä ja hyvässä järjestyksessä koko työn ajan. 
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Urakoitsija hoitaa urakka- alueen työnaikaisen siivouksen aiheuttamiensa jätteiden osalta. 

Jätteiden välivarastointi ei ole sallittua työmaalla, vaan ne on toimitettava viipymättä pois 
työmaalta 

Tilaajanjäteastioiden käyttö työmaanjätteille on kielletty. 

Ennen työn vastaanottoa tulee työalueella suorittaa täydellinen loppupuhdistus ja siivous. 

VESI JA SÄHKÖ 
Katso urakkaohjelma. 

VAKUUTUKSET 
Katso urakkaohjelma. 

TAKUUAJAN TYÖT 
Katso urakkaohjelma. 
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KIRKON JA KELLOTORNIN URAKKAAN KUULUVAT M2 JA JM MÄÄRÄT 
Urakkaan kuuluu seuraaviajm, m2 ja tuntimääriä: 

Ulkopuoli: 
- kirkon julkisivujen paikkarappausta aluspintaa myöden 60 m2 

- ikkuna- ja ovismyygien paikkarappausta 25 jm 
- kellotornin täyttörappausta 15 m2 

(ei sisälly kellotornin kellotasanteen yläpuolisiin täyttörappauksiin) 
- esiin pii kattavaa ja korroosiosuojattavaa betoniterästä 250 jm 
- esiin piikattavaa ja korroosiosuojattavaa teräspalkkia 35 jm 
- yli 30 mm paksua oikaisurappausta 15 m2 

-lisättävää betoniterästä 0 8 mm, materiaali RST, 35 jm 
- poistettavaa betoniterästä 35 jm 
- betonisten räystäslistojen osittaintasoitusta ja oikaisua yli 5 mm, 

lasketaan urakkaan kuuluvana 5 m2 

- peltikatteen uusimisen yhteydessä aluslaudoituksen vaihtoa 60 jm 
- kirkon kuparisen tomin aluslaudoituksen ja puisen tukirakennelman 

korjaustyötä 120 tuntia materiaaleineen 
- luonnonkivien saumausta 35 jm 
- kirkon irtonaisten kattotiilien paikalleen ladontaa 40 tuntia 

Sisäpuoli: 
- alttarin tiilien paikkaukseen 40 tuntia 
- tiili lattian saumausta 50 jm 
- parvelle johtavien portaiden paikkaukseen ja huokosten puhdistanlisen 16 tuntia. 
- 250 m2 pintavahvistuskankaan kiinnitystä ylisilotuksineen 
- sähköroilotuksia 70 jm, leveys 30 mm, syvyys 35 mm 
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KIRKON ULKOPUOLEN TYÖT 

RAKENNUS TEKNISET TYÖT 

YLEISTÄ 
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Kirkon julkisivujen vaurioituneet rappaukset poistetaan piikkaamalla aluspintaa eli tiiltä 
myöden. 

Poistettavat rappaukset merkataan työn alkaessa rakennuttajan edustaja. 
Urakkaan lasketaan kuuluvaksi kirkon julkisivujen paikkarappausta aluspintaa, eli tiiltä 
myöden 60 m2

• 

Rappaukset tehdään Hyvinkään Betoni Oy:n valmistamalla märkälaastilla, KH 1001750, 
joihin työmaalla lisätään sementti. 

LISÄKSI KIRKON JULKISIVU URAKKAAN KUULUU 
- kirkon tornin kuparipellitysten uusiminen 
- kaikkien julkisivupellitysten uusimiset, kuten ikkunavesipeltien, katon pellitykset, 

ulkonevien rakenteiden vesipeltien, räystäskourujen uusiminen kokonaisuudessaan, 
sekä kaikkien syöksytorvien uusiminen kannakkeineen 

- betoniräystäiden kunnostukset 
- sokkelin puhdistus ja saumaukset 



TELINEET 
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KIRKKO JA KELLOTORNI 

TALVITYÖ 
Urakka suoritetaan talvityönä. 

Urakoitsija hankkii kustannuksellaan polttoöljy käyttöiset lämmittimet. 
Rakennuttaja kustantaa polttonesteen, jonka tilaamisesta huolehtii urakoitsija, 
ilman 10 % yleiskustannusta. 

Lämpötilat telineiden sisällä pyritään pitämään urakan aikana + 8 - 12 °C 
Kovien pakkasten ja pidempien lomien aikana lämpötila pidetään + 6 °C. 
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Urakoitsijan tulee pitää lämpötiloista mittauspöytäkirjaa, merkitä lämpötila muistiin 
2 kertaa työpäivän aikana. 

Urakoitsija hankkii 2 kpllämpötilat tallentavaa digitaalista lämpömittaria 1300 m2 

LÄMMITYSLAITTEISTO 
Lämmityslaite/öljysäiliö tulee olla suljetussa kontissa (esiin. Polar Heatmobil-Kontti) tai 
muuten hyvin suojattuna ilkivaltaa vastaan. 

Lämmitysilma tulee jakaa IV-kanavaa pitkin tasaisesti telineiden alla. 

Lämmin ilma kierrätetään kanavapuhaltimilla takaisin alas. 

TELINEET JA TASOT 
KIRKKO JA KELLOTORNI SIJAITSEVAT OMALLA TONTILLA JOTEN 
KATUVUOKRAA EI TARVITSE MAKSAA TELINEISTÄ 

Telineiden työtason minimileveys 110 cm 
Telineen seinän puolelle tulee asentaa lisäksi 30 cm leveä irrotettava konsoli. 

Työt tehdään kokonaisuudessaan kiinteiltä ja hyvin suojatuilta rakennustelineiltä, 
ts. kaikki korjaus- ja maalaustyöt on suojattava huolellisesti telineisiin kiinnitetyillä 
telinepeitteillä. 

Telineiden yläpuolelle rakennetaan pitävä sadesuoja, joka rakennetaan talvityön ajaksi 
2 kertaisena 

Telineisiin rakennettava erilliset porrastornit. 
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Telinepeitteenä käytetään Monarflex- tai vastaavia nylonvahvistettuja telinepeitteittä. 
Saumat lirnitetään huolella. Peitteiden väliin jätetään 100 mm ilmarako. 

Rautalangan käyttö telinepeitteen kiinnittämiseen on ehdottomasti kielletty. 

Kulku pakkaskaudella telineille tulee järjestää tuulikaapin kautta. 

Työn aikana mahdollisesti repeytyneet telinepeitteet on vaihdettava välittömästi ehjiin. 
Löystyneet telinepeitteet tulee kiristää viipymättä. 

Telineiden ja tasojen on oltava riittävän lujia sekä työturvallisuusmääräysten mukaisia. 

Telinetartuntojen kohdista on neuvoteltava valvojan kanssa. 

Kellotapulin telineiden alaosaan rakennetaan vanerisuojaus 4 m korkeuteen saakka. 
Vanerin paksuus min 21 mm. 
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KIRKON JULKI SIVUJEN PAIKKARAPPAUS 

RAPPAUKSEN POISTO 
Rakennuttaja määrittelee poistettavan rappauksen työn alkaessa. 

Vaurioituneet rappaukset poistetaan aluspintaa eli tiiltä myöten. 

Poisto tehdään sähkövasaraa, petkelettäja kirvestä käyttäen. 
ILMANPAINEKALUSTON KÄYTTÖ ON KIELLETTY. 
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Ts. rappauksen poisto on tehtävä niin varovasti, ettei aluspintaa eli tiiltä vaurioiteta. 

ALUSTAN PESU 
Aluspinnat puhdistetaan laastijätteistä ja pölystä korkeapainepesulla ja pienemmissä 
paikkauksissa teräs- tai messinkiharjalla. 

Urakoitsija tekee pesumallin rakennuttajan edustajan hyväksyttäväksi, ennen varsinaisen 
pesun aloitusta. 

Ikkuna- ja ovismvvgien puhdistuksissa on paineveden käyttö kielletty, jotta sisätilojen 
vesivahingoilta vältytään. 

ALUSTAN KUNNOSTUS 
Ennen rappausta tarkastetaan alustat. 
Alustan sisään mahdollisesti jäävät teräkset puhdistetaan ja ruostesuojataan. 

Vaurioituneet tiilet uusitaan ja irralliset muurataan paikoilleen, pienemmät tiilien 
lohkeamat tasataan pohjustuslaastilla ennen kynsirappausta. 

RAPPAUSALUSTASSA ESILLÄ OLEVIEN TAI TYÖN AIKANA ESIIN TULEVIEN 
TERÄKSIEN PUHDISTUS JA RUOSTEENESTO-KÄSITTELYT 

Alustan puhdistuksen yhteydessä puhdistetaan myös esillä olevat, tai työn aikana esiin 
tulevat latta- ym. teräkset puhtaus asteeseen Sa.2/St.2. 

Erityistä huomiota on kiinnitettävä räystäslistojen ja ikkunoiden yläpuolisiin teräksiin. 
Ruosteenpoistonjälkeen ne välittömästi kuivataan ja ruostesuojataan 
MAXIT REP 05 RUOSTEENESTOLAASTEILLA, 2 X 1 mm kerros. 



RAPP AUSLAASTIT 
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Rappauslaastit tehdään laastiin KH 100/750. 
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Laastit sekoitetaan koneellisesti vapaapudotteisessa sekoittimessa vähintään 5 minuutin 
ajan. 

Sementtinä käytetään YLEISSEMENTTI. 
Laastin sekoittamisen jälkeen on laastin käyttöikä korkeintaan 1 tunti. 

RAEKOOT 
Pohjustusrappaus (kynnet) . .. ....... . ...... ...... max. rae. 4,0 mm 
Karkearappaus eli täyttölaasti (rossi) .......... max. rae. 4,0 mm 
Pintarappaus . ..................... ..... ..... .... max. rae. sovitaan työn aikana 
Silearappaus, ikkunasmyygit. ..... ............ . max. rae. sovitaan työn aikana 

Pinnan max. rae määräytyy vanhan rappauksen mukaan. 
Urakoitsijan on tehtävä pintarappauksesta malleja rakennuttajan edustajien 
hyväksyttäväksi ennen varsinaisen työn aloitusta. 

SEMENTIN LISÄYS (TILAVUUSOSINA) 
Yleissementti lisätään tilavuus osina annostellen. 
KYNSILAASTIIN KH 100/750 ........ 1:8 
TÄYTTÖLAASTIIN KH 1001750 ........ 1:12 
PINTALAASTI KH 100/750 ........ 1:14 

KASTELU (JÄLKIHOITO) 
Kaikki uudet rappauspinnat on pidettävä kosteina laastin sitoutumisen ajan niin, etteivät 
pinnat halkeile tai irtoa alustoista. 
Kastelu tehdään sumuttamalla. 



RAPPAUSTYÖ 
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Rapattavat pinnat kostutetaan huolellisesti ennen työn aloitusta. 
Kasteluveden on annettava imeytyä niin, että pinta on kostea (ei märkä) 
ennen laastin levittämistä. 
Rappaustyö tehdään kolmivaiheisena: pohjustus, karkearappaus ja pintarappaus. 

POHJUSTUS 
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Pohjustuslaasti eli kynnet lyödään kostutetun alustan päälle tasaisena peittävänä, ohuena, 
löysänä, mutta TERÄVÄNÄ kerroksena. 
Pohjustuslaastin on annettava kuivua noin Yz-I vrk, riippuen ilman kosteudesta ja 
lämpötilasta. 

KARKEARAPPAUS 
Karkealaasti lyödään pohjustusrappauksen päälle. 
Karkealaastilla tehdään rappauspinnoille oikea alkuperäinen mitta, malli ja muoto. 
Jos laastikerroksen paksuudeksi tulee yli 10 mm, on karkearappaus tehtävä 
useampivaiheisena. 

Täyttölaastin pinta jätetään karheaksi. 
Täyttö eli karkearappauslaastin pintaa ei saa hiertää. 
Karkearappauksessa, kuten muissakaan rappauspinnoissa, ei sallita valuma eikä 
kutistumishalkeamia, niiden estämiseksi on pinnat pidettävä kosteina laastin sitoutumisen 
aJan. 
Mikäli halkeamia esiintyy on kohdat korjattava uusimalla laastipintaa riittävän laajalta 
alueelta. 

RASSAUS 
Täyttölaastin pinnan kuivahtamisen jälkeen pinta rassataan eli karhennetaan, jolloin 
rossauksen eli täyttölaastin pinnasta poistetaan sileät, kiiltävät pinnat ja saadaan 
tartuntapintaa pintalaastille. 
Karhennus eli rassaus irrottaa pinnasta kiviainesta ja "pölyä" eli hienoainesta, joka 
poistetaan kevyesti harjaamalla. 



PINTARAPPAUS 
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Pintalaasti tehdään peruslaastiin KH 100/750 jonka rae sovitaan työmaalla tehtävien 
mallien perusteella. 
Pintalaasti lyödään sopivan löysänä kerroksena sitoutuneen, karhennetun ja kostutetun 
karkearappauksen päälle. 
Pintarappaus lyödään käsin kauhalla. 

Pintalaastin lyönnin jälkeen annetaan tuoreen laastin kuivahtaa eli vaaleta,jonkajälkeen 
pehmeällä harjalla harjataan kevyesti roiskeen yli niin, että pinnan terävyys saadaan pois. 
Lisäksi voidaan linjalaudan säJmällä tasata roiskeen harjoja vielä jälkeenpäin. 

Urakoitsijan on tehtävä mallipintoja rakennuttajan edustajien hyväksyttäviksi ennen 
varsinaisen työn aloittamista. 

PINTARAPPAUS IKKUNA- JA OVISMYYGIT (sileärappaus) 
Pintalaasti lyödään ohuena ja sopivan löysänä kerroksena sitoutuneen, karhennetun ja 
kostutetun karkearappauksen päälle. 

Smyygit hierretään entisen mallisiksi. 



KELLOTORNI 

KULOSAAREN KIRKKO JA KELLOT APULI 
KORJAUSTYÖSELOSTUS 

14(46) 

Kellotornin julkisivut TORBO-märkähiekkapuhalletaan kauttaaltaan. 
Kellotasanteen yläpuolisen osuuden (pilarit ympäri ja tasanteen sisäpuoliset osat) 
pinnoitteet poistetaan kokonaisuudessaan aluspintaa, eli betonia myöden, betoniräystäs 
kunnostetaan työselostuksen mukaisesti. 

Kellotornin pintalaasti slammataan harjalla vaakavedoin. 
Harja ja slammauksen struktuuri määritellään urakoitsijan tekemien mallien pohjalta 
työn aikana. 

Slammausmalli muista malleista poiketen: korkeus 1 m leveys 3 m. 

KELLOTASANNE 
Kellotasanteen lattiatasanteen yläpuoliset rappaukset poistetaan aluspintaa myöden 
piikkaamalla. 
Betonipinta puhdistetaan TORBO-märkähiekkapuhalluksella puhtaalle betonille ja 
vaurioituneet betoniteräkset piikataan esiin. 

Vaurioituneen betonin poisto 
Pinnoista poistetaan kaikki vaurioitunut ja rapautunut betoni piikkaamalla. 

Betoniterästen esiin otto 
Kaikki irtonainen, kopo ja ruostejälkien kohdalla oleva betoni poistetaan mekaanisesti 
piikkaamalla. 
Raudoituksen peitesyvyydet mitataan, urakoitsijan toimesta ja kaikki alle 10 mm 
syvyydessä olevat raudat piikataan esiin ja upotetaan vähintään 10 mm syvyyteen. 

Ruostuneiden betoniterästen kohdalla piikkaus ulotetaan vähintään 15 mm teräksen 
taakse ja vähintään 30 mm teräksen molemmin puolin. 
Piikkausuran pituus ruostuneiden betoniterästen kohdalla on oltava vähintään ruostunut 
teräksen osa + 100 mm. 
Täysin syöpyneet betoniteräkset poistetaan ja korvataan uusilla alkuperäisen kokoisilla 
teräksillä, materiaali RST. 
Piikkaus tulee tapahtua mahdollisuuksien mukaan teräksen suunnassa terästä 
vahingoittamatta. 

Mahdolliset halkeamat avataan. Piikkaus tulee ulottua kovaan betoniin saakka. 



KULOSAAREN KIRKKO JA KELLOTAPULI 
KORJAUSTYÖSELOSTUS 

Terästen korroosionestosively 
Esiin piikatut ja hyvin puhdistetut teräkset suojataan 
REP 05-KORROOSIONESTOLAASTILLA 
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Työ tehdään kahtena 1 mm paksuisena kerroksena tartuntalaastilla terästen ympärille, 
myös terästen takapinnalle. 

Betonin laastipaikkaus 
- korjattava alue kostutetaan huolella. 
- paikattaessa alustan tulee olla tumma ja kostea, mutta siinä ei saa olla irtovettä. 
- kosteaan alustaan harjataan REP 05-KORROOSIONESTOLAASTl 
- korjattavat kohdat täytetään ja tasataan heti tartuntalaastin harjauksenjälkeen. 
- täyttö tehdään REP 25 KORJAUSLAASTlLLA. 
- paikkaus tehdään "märkää märälle" periaatteella eli tartuntalaasti ei saa kuivua 

ennen täyttökerrosta. 
- paikat muotoillaan esim. sienilatalla ympäristöään vastaaviksi. 

Pohjustus eli tartuntalaasti 
- alusta kastellaan ennen tartuntalaastin lyöntiä. 
- pohjustus tehdään SERPO 401 KS TARTUNTALAASTlLLA 
- pohjustus tehdään täysin peittävänä terävänä kerroksena 

Täyttörappaus eli rossaus 
- täyttörappaus suoritetaan SERPO 412 KS TÄ YTTÖLAASTILLA 
- kerrospaksuus vähintään 15 mm 
- täyttölaastikerros tehdään tarvittaessa useampikerroksena 
- täyttölaastipinta karhennetaan eli rassataan tartunnan varmistamiseksi 

Pintaslammaus 
- pintalaastina käytetään VETONIT KÄSIRAPPAUSLAASTlLLA, 50/50/600 

Kaikki kellotornin pyöreät koristeaiheet svvennyksen reunoineen hierretään sileiksi. 
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KELLOTORNIN JULKISIVUN SEINÄPINNAT 
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Kellotornin julkisivun seinäpinnat, kellotasanteesta alaspäin TORBO-rnärkähiekka­
puhalletaan kauttaaltaan. 
Puhalluksella poistetaan seinäpinnoista kulunut, varioitunut pintakerros sekä 
alaosan töherrykset. 

Kaikki seinäpinnat slammataan harjalla vaakavedoin. 

Vaurioituneen rappauksen poisto 
Rakennuttaja määrittelee poistettavat alueet. 
Vaurioituneet rappaukset poistetaan aluspintaa eli betonia myöten. 

Urakkaan lasketaan kuuluvaksi 15 m2 poistettavaa ja paikattavaa rappausta. 

Alustan pesu 
Aluspinnat puhdistetaan 1 aastijätteistä ja pölystä TORBO-märkähiekkapuhalluksella 
puhtaaseen betoniin saakka. 

Paikka rappaus 
Terästen puhdistus, pohjustus- ja täyttörappaukset suoritetaan samoin kuin kellotasanteen 
yläpuolisissa töissä. 

Pintaslammaus kauttaaltaan 
- pintalaastina käytetään VETONIT KÄSIRAPPAUSLAASTILLA, 50/50/600 

Kaikki kellotornin pyöreät koristeaiheet svvennyksen reunoineen hierretään sileiksi. 
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KELLOTORNIN YLÄTASANTEEN BETONIVALUT 
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Kellotornin ylätasanteen laatan reunat piikataan pois vaurioituneilta osin, kuitenkin 
vähintään 40 cm. Piikkaustyön yhteydessä on varottava vaurioittamasta aluskermiä. 

Vaurioitunut aluskermi poistetaan 30 cm leveydeltä. 

Kermin alusta kunnostetaan ja tasoitetaan seuraavasti: 
- vaurioitunut betoni poistetaan piikkaamalla tai jyrsimällä 
- vaurioalueen primerointi MD 16 ja paikkaus VETONIT 4400 

Uuden kermin asennus 
- tartuntaliuos Bil 20/85 
- Supra 4100 UT (K- MS 170/3000 hitsattava) 

Uusi kermi kiinnitetään hitsaamalla vanhaan kermiin 

Laatan vaurioituneet reunat valetaan betonilla, lujuusluokka K 30. 
Valumuotit on asennettava riittävän hyvin jotteivät ne liikahda betonin vibrauksen aikana. 

Uusittavaan valuun asennetaan tarvittavat betoniraudoitukset, 0 8 mm, materiaali RST. 
Reunavalujen harjateräksiä ei lasketa urakkaan sidottuihin Jm-määriin. 



KULOSAAREN KIRKKO JA KELLOTAPULl 
KORJAUSTYÖSELOSTUS 

BETONIRÄ YSTÄIDEN KUNNOSTUS 
Kirkko ja kellotorni 

YLEISTÄ 
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Betoniräystäistä poistetaan vanhat pintakäsittelyt, vaurioitunut betoni piikkaamalla sekä 
TORBO-märkähiekkapuhaltamalla laastit ehjään, puhtaaseen betoniin saakka. 

Kaikki pinnat TORBO-märkähiekkapuhalletaan puhtaalle betonille ja betoniteräkset 
piikataan esiin. 

Betoniräystäät käsitellään myös uusittavien vesikourujen alta. 

Vaurioituneen betonin poisto 
Pinnoista poistetaan kaikki vaurioitunut ja rapautunut betoni piikkaamalla. 

Betoniterästen esiin otto 
Kaikki irtonainen, kopo ja ruostejälkien kohdalla oleva betoni poistetaan mekaanisesti 
piikkaamalla. 
Raudoituksen peitesyvyydet mitataan, urakoitsijan toimesta ja kaikki alle 10 mm 
syvyydessä olevat raudat piikataan esiinja upotetaan vähintään 10 mm syvyyteen. 

Ruostuneiden betoniterästen kohdalla piikkaus ulotetaan vähintään 15 mm teräksen 
taakse ja vähintään 30 mm teräksen molemmin puolin. 
Piikkausuran pituus ruostuneiden betoniterästen kohdalla on oltava vähintään ruostunut 
teräksen osa + 100 mm. 
Täysin syöpyneet betoniteräkset poistetaan ja korvataan uusilla alkuperäisen kokoisilla 
teräksillä, materiaali RST. 
Piikkaus tulee tapahtua mahdollisuuksien mukaan teräksen suunnassa terästä 
vahingoittamatta. 
Mahdolliset halkeamat avataan. Piikkaus tulee ulottua kovaan betoniin saakka. 

Esiin piikattavaa ja puhdistettavaa terästä lasketaan urakkaan kuuluvana 250 jm ja 
teräspalkkia 35 jm 

Esiin tulevat teräkset mitataan. Alle 20 cm teräs mitataan 20 cm pituisena. 

Terästen korroosionestosive1y 
Esiin piikatut ja hyvin puhdistetut teräkset suojataan 
REP 05-KORROOSIONESTOLAASTILLA 

Työ tehdään kahtena 1mm paksuisena kerroksena tartuntalaastilla terästen ympärille, 
myös terästen takapinnalle. 



Betonin laastipaikkaus 
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Korjattava alue kostutetaan huolella. 
Paikattaessa alustan tulee olla tumma ja kostea, mutta siinä ei saa olla irtovettä. 
Alustaan harjataan REP 05-KORROOSIONESTOLAASTI 
Korjattavat kohdat täytetään ja tasataan heti tartuntalaastin harjauksenjälkeen. 
Täyttö tehdään REP 25 KORJAUSLAASTILLA. 
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Paikkaus tehdään "märkää märälle" periaatteella eli tartuntalaasti ei saa kuivua ennen 
täyttökerrosta. 
Paikat muotoillaan esim. sienilatalla ympäristöään vastaaviksi. 

Ylitasoitus 
Betonipinnat osittaintasoitetaan REP 975 TASOITUSLAASTILLA 
mikäli esiintyy syviä painanteita. 
Räystäiden osittaintasoitusta yli 5 mm, lasketaan urakkaan kuuluvana 5 m2 

Kaikki räystäät ylitasoitetaan REP 975 TASOITUSLAASTILLA 3 mm kerroksena. 
Laastin lopputasoitus hierretään kostealla (ei märällä) sienellä, jotta saadaan 
halutuniainen pintastruktuuri. 

Valmiin pinnan tulee olla tasainen ja sileä, sekä esitetyt hiertomaIlin mukainen. 

HUOMIOITA 
Esikostutuksesta ja jälkihoidosta on huolehdittava laastipaikkauksen ja ylitasoituksen 
yhteydessä. 
Laastipaikkauksen tai ylitasoituksen tekoa on syytä välttää kuumalla ja tuulisella säällä. 



KULOSAAREN KIRKKO J A KELLOTAPUU 
KORJAUSTYÖSELOSTUS 

PELTI- JA KUPARITYÖT 

YLEISTÄ 
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Kaikki julkisivupellitykset, kuten ikkunavesipellit, katon räystäspellitykset, kattojen, 
kirkon tomin pellitykset, räystäskourut, ulkonevien rakenneimien juuripellitykset 
uusitaan. 

Pellityksen materiaalina RUUKKI OY:N valmistamasta sinkittyä teräsohutlevyä, 
peltisepän laatu, ainevahvuus 0,5 mm. 

Ikkunoiden vesipellit, materiaalina 0,6 mm paksu kupari pelti. 

Kirkon tomin materiaali 0,6 mm paksu NORDIC-GREEN PLUS 

Pellitykset maalataan maalaustyöselostuksen mukaan. 
Ikkunoiden vesipellit maalataan myös alapinnalta. 
Kirkon tomin pellityksiä ei maalata. 

Pellityksissä noudatetaan soveltaen rakennuttajan ohjeiden mukaan 
RT 85- 10862, RT 80- 10632 sekä RT 80- 10817. 

Vesipeltien ikkunasmyygiliittymät ja muiden julkisivupellitysten yksityiskohdat ja 
asennustavat käydään suunnittelijan/valvojan kanssa aina tapauskohtaisesti läpi 
mallipeltien asennuksen yhteydessä. 

KIRKON PELTIKATTEET 
Kirkon katon pellitykset uusitaan kaikilta osin. 
Uusittavaksi lasketaan myös kattoluukut, kirkon katolla sijaitseva IV -hormi sekä 
sakastin ja kirkon liitospellit sekä räystäspellit. 

Alustan tarkastus 
Pellitysten purkutyön jälkeen tarkastetaan aluslaudoitus. 
Aluslaudoituksen vaihtoa lasketaan urakkaan kuuluvana 60 jm. 

Pellitys 
Pellityksessä käytetään Rautaruukki Oy:n teräsohutlevyä, paksuus 0,5 mm. 
Rappauksiin liittyvät pellitykset tehdään rappauskantilla. 



Saumaus 
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Katto saumataan kaksinkertaisella pystysaumalla. 
J atkoksissa käytetään kaksinkertaista hakasaumaa. 

Saumoissa käytetään saumamassaa tai saumamaalia. 
Urakoitsijan tulee esittää tiivistysaine rakennuttajan hyväksyttäväksi ennen 
työhön ryhtymistä. 

Kiinnikkeet 
Kiinnikkeiden lukumäärässä noudatetaan RT 85-10562 kortissa mainittua 
rannikkoalueen kiinnitystiheyttä. 

KIRKON TORNI JA RISTI 
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Kirkon tomin kuparipellitykset uusitaan ja vaurioituneet aluslaudoitukset vaihdetaan. 

Aluslaudoituksen ja vaurioituneiden puuosien vaihtoa lasketaan urakkaan kuuluvana 
120 tuntia. 

Urakoitsija on velvollinen valokuvaamaan ja mitoittamaan vanhat rakenteet ennen 
pellitysten purkua. 
Mitoituksia tulee verrata laskenta-asiapapereissa mukana olevaan alkuperäiseen 
piirustukseen joka toimii laskennan pohjana. 

Kuparipellityksen vaihtotyön materiaalina NORDIC-GREEN PLUS. 

Kuparityössä noudatetaan soveltaen rakennuttajan ohjeiden mukaan 
RT 85- 10862, RT 80--10632 sekä RT 80- 1081? 

Saumoissa käytetään saumamassaa tai saumamaalia. 
Urakoitsijan tulee esittää tiivistysaine rakennuttajan hyväksyttäväksi ennen 
työhön ryhtymistä. 

Kuparipellin asennuksen yhteydessä huomioitava tomin aukon suojaksi asennettavan 
RST-verkon kiinnitys. 

Kirkon risti 
Pellitysten purun jälkeen irrotetaan tomin risti urakkaan kuuluvana. 
Rakennuttaja kunnostaa, kuumasinkitsee ja maalaa ristin rakennuttajan hankintana. 
Urakkaan kuuluu ristin takaisin kiinnittäminen kunnostustyön jälkeen, jolloin 
tomin kuparipellitykset viimeistellään. 
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IKKUNAVESIPELLIT 
Ikkunoiden vesipellit uusitaan. 
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Purkutyössä tule olla erityisen huolellinen etteivät ympäröivät rakenteen vaurioidu. 

Vesipeltien materiaalina 0,6 mm paksu kupari, joka maalataan maalaustyöselostuksen 
mukaisesti molemmin puolin. 
Ennen peltien asennusta korjataan penkit sekä penkkien kaadot. 

Ikkunapelteihin tehdään rappauskantti, joka nostetaan pielissä n 20-25 mm 
Pellit ulotetaan seinälinjan/ikkunapenkin yli 25 - 30 mm. 

Pellityksessä tulee katsoa, ettei vesi valu miltään osin seinäpinnoille. 

Vesipellit kiinnitetään piilo- eli lukkokiinnityksellä, materiaalina 
0,6 mm paksu RST-ohutlevy. 

Kiinnikkeiden väli on max k/k 500 mm. 
Kuitenkin jokainen pellitys on kiinnitettävä vähintään kahdesta kohdasta. 

Ikkunapeltien karmiin kiinnitys tehdään rst-ruuveilla klk enintään 300 mm, 
Karmin vastaiseen ylösnostoon taivutetaan pieni kanttaus karmia vasten. 

Urakoitsijan on tehtävä malliasennuksia pellityksistä rakennuttajan edustajan 
hyväksyttäväksi ennen varsinaisten peltitöiden aloitusta. 

RÄ YST ÄSPELLITYKSET 
Päätyjen ja erkkereiden räystäspellitykset uusitaan kokonaisuudessaan. 
Räystäspellityksen detaljit on esitetty erikoispiirustuksessa 117. 

Räystään betonikorjaukset maalaustöineen suoritetaan ennen peltitöitä. 

Uuden pellityksen alle asennetaan 2 " X 4" koolinki, joka kiinnitetään mekaanisesti 
betoniräystääseen. 
Koolinki asennetaan betoniräystään päälle. 
Kiinnitys nylonpropuin, 0 8 mm, k/k 400 mm. 

Räystään pellityksenjatkokset limitetään 150 mm. 
Kiinnitys laudoitukseen kateruuvein, k/k 300 mm 
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KIRKON JA SAKASTIN TIILIKATE 
Tiilikatteen irtonaiset tiilet ladotaan takaisin paikalleen. 
Irtonaisten kattotiilien ladontaa lasketaan urakkaan kuuluvaksi 40 tuntia. 

Sakastin katon tiilet hyödynnetään kirkon katon vaurioituneissa tiilissä. 

Uusittavat katto- ja harjatiilet 
Sakastin kattotiilet vaihdetaan uusiin, samoin kirkon ja sakastin katon kaikki 
harjatiilet uusitaan. 

Katto- ja harjatiilet uusitaan savitiilinä, MONIER NORTEGEL mallisto. 

Kattotiilien vaihdossa lasketaan urakkaan kuuluvaksi katto- ja harjatiilien lisäksi 
kaikki vaihtotyöhön kuuluvat kiinnikkeet aIoitus- ja pääteosat. 
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BETONIRÄYSTÄÄN JA TIILIKATTEEN ALUSKERMIN 
LIITOS 

Tiilikatteen aluskermiä jatketaan/levennetään nykyisestä. 
Aluskermin tulee ulottua betoniräystään ulkoreunalle saakka. 
Kermi kiinnitetään räystäälle asennettavan laudan alle. 
Katso arkkitehdin erikoispiirustuksessa 117. 

UUSITTA VIEN PELLITYSTEN KERMILIITOKSET 
IV-hormin, sakastinja kirkon liitospellinja kattoluukkujen pellitysten vaihdon yhteydessä 
korjataan aluskermin vauriot ja liian lyhyet kermit pidennetään. 



VESIKOURUT 
Vesikourut uusitaan. 

KULOSAAREN KIRKKO JA KELLOT APULI 
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Sakastin vesikourujen kirkon puoleiset päät levennetään nykyisestä, jotta kirkon katolta 
laskevien vesikourujen vesi ei tulvi yli . 

Käytettävä materiaali, RUUKKI OY:n PURAL-pinnoitettu teräsohutlevy, 
paksuus 0,5 mm. 

Kouruissa noudatetaan vähintään RT 85- 10596. 
Kouruissa käytetään reunavahvistetankoa 25 X 25 X 3 mm. 
Tangon tulee olla kuumasinkitty. 

Kouru valmistetaan entisen mallisena, jatkokset kaksinkertaisin hakasaumoin, joissa 
käytetään saumamassaa. 

Kallistus 5 mm/jm 

LISÄTTÄVÄT KANNAKKEET 
Sakastin koillissivun vesikourun kannakkeet uusitaan. 
Uudet kannakkeet samaa mallia kuin kirkon sisäänkäynnin puoleiset kannakkeet. 
Kannakkeiden tulee olla kuumasinkittyjä. 

SYÖKSYTORVET 
Kaikki syöksytorvet kiinnikkeineen uusitaan urakkaan kuuluvana 

Torvet hyödynnetään työn aikana niin kauan kuin mahdollista. 
Väliaikainen vedenohjaus on järjestettävä niin, ettei missään vaiheessa seinäpinnoille 
pääse kulkeutumaan vettä. 

Rappaus- ja maalaustyön valmistuttua kiinnitetään uudet syöksytorvet maalattuina 
paikalleen. 
Syöksytorvet ja kiinnikkeet maalataan maalaustyöselostuksen mukaisesti. 
Kiinnikkeet asennetaan seinään hieman alaspäin vieväksi. 

Torvien saumat asennetaan sivulle, pystysuoraan ja kohdakkain. 

Syöksytorvet ja kiinnikkeet valmistetaan vanhan mallin mukaisiksi. 
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KELLOTORNIN ULKO-OVI 
Kellotornin ulko-ovi kanneineen vaihdetaan urakkaan kuuluvana. 
Arkkitehdin piirustus 119. 

Oven valmistusmateriaali oksaton mänty. 
Oven sarjat tulee valmistaa ristiin liimattuna, niin ettei liimasauma ole oven 
julkisivun pinnassa. 

Liimana käytetään D-4 luokan uretaaniliimaa. 
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Oven alaosaan tehdään tuuletusaukko, johon asennetaan messinkinen tuuletusritilä, 
koko 80 X 500. Tuuletusaukon sisäpuolelle messinkinen hyönteisverkko. 

Potkupellit 
Oviin asennetaan messinkiset potkupellit, oven molemmin puolin, paksuus 0,6 mm. 
PotkupeIIin yläosaan kanttaus, joka upotetaan oveen jyrsittyyn uraan. 
Kiinnitys messinkiruuvein. 

SARANAT 
Oveen asennetaan messingöidyt saranan, 3 kpl. 

LUKOT 
Oveen asennetaan käyttö ja turvalukko. 

VETlMET 
Vanhat vetimet asennetaan uuteen oveen. 

OVEN KARMIT 
Kannit valmistetaan ristiinliimatusta oksattomasta männystä. 

KYNNYS 
Kynnys valmistetaan ristiinliimatusta tammesta. 
Kerrosten määrä 3 kpl. 
Kynnyksen paksuus min 60 mm. 

KYNNYKSEN ALLE VALETTAVA KOROTUS 
Kynnyksen alle valetaan koroke, leveys 200 mm, korkeus 80 mm. 

Koroke raudoitetaan 0 8 mm, RST-harjateräksellä. 
Raudoituksesta annetaan tarkat ohjeet työn aikana. 
Materiaalina MAXIT SILKO-BETONI, rae 10 mm. 

Korokkeenja kynnyksen väliin asennetaan bitumikaista. 
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KELLOTORNIN KATTOLUUKKUUN ASENNETTAVA IV-VENTTIILI 
Kattoluukkuun asennetaan IV -venttiili, malli esim. 
MARlTIM tuoteluettelo 951502800SK 13509. 
Materiaali RST tai messinki. 

Kattoluukkuun tehdään tarvittava reikä ja venttiili asennetaan RST -ruuvein. 

KELLOTORNIN IKKUNAT 
Kellotornin ikkunoiden lasit uusitaan. 
Uudet lasit laminoitu turvalasi: 
-1 krs 4+1+4 mm 
- muut lasit 3+ 1 +3 mm 
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KELLOTORNIN SISÄPUOLEN TYÖT 

KELLOTORNIN SISÄSEINÄ T 
Kellotornin sisäseinät TORBO-märkähiekkapuhalletaan puhtaalle betonille 
4 metrin korkeuteen. 

Vaurioitunut betoni 
Vaurioitunut betoni poistetaan ja ruostuneet betoniteräkset käsitellään kuten 
betoniräystäissä. 

Seinien paikkaus 
Seinien betonipaikkauksessa noudatetaan vanhaa betonilaudoituksen kuviota. 
Paikkaus kuten betoniräystäissä. 

Maalaus 
Maalaus maalaustyöselostuksen mukaan 

KELLOTORNIN PENKIT 
Kellotapulin sisäpuolelle asennetaan nyttemmin sinne varastoidut penkit. 
Penkit kunnostetaan ja maalataan. 
Penkkejä kunnostetaan 4 kpl, Ii 3,05 jm. 

PENKKIEN KUNNOSTUS 
Penkeistä poistetaan kaikki vanhat pintakäsittelyt puhtaalle puupinnalle, 
lukuun ottamatta penkkien päädyissä olevia koristemaalauksia. 

Koristemaalaukset dokumentoidaan ja suojataan huolella työn ajaksi. 

Puukorjaukset 
Penkkien auenneet liitokset liimataan, vaurioituneet osat korjataan ja täydennetään 
puuttuvilta osin. 

Liimana D-4 luokan uretaaniliimaa ja puumateriaalina koivu. 

Maalaustyöt 
Maalaustyöselostuksen mukaan. 
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MUUT RAKENNUSTEKNISET TYÖT 

LUONNONKIVIEN SAUMAT 
Saumat uusitaan vaurioituneilta osin. 
Vaurioitunut saumalaasti pyritään mahdollisuuksien mukaan poistamaan vähintään 10 
mm syvyyteen huolellisesti luonnonkiven reunoja vahingoittamatta. 

Pinnat puhdistetaan ennen saumausta. 
Luonnonkivipinnat puhdistetaan TORBO-märkäpuhalluksella, 
puhallusmateriaalin microhiekka. 

Saumaus suoritetaan uusisaumaus suoritetaan VETONIT MUURAUSLAASTILLA, 
johon lisätään 25 % VETONIT SANEERAUSLAASTIA 

Saumaus suoritetaan vanhan mallin mukaisesti. 
Saumojen jälkihoito on tehtävä kutistumishalkeamien muodostumisen estämiseksi. 

Sokkelikivien saumausta lasketaan urakkaan kuuluvana 35 jm. 

KIRKON ULKO-OVET 
Ulko-ovien puukorjaukset suoritetaan urakkaan kuuluvana. 

TALOTIKKAAT 
Talotikkaat poistetaan urakan yhteydessä. 

Tikkaiden kiinnikkeet seinäpinnassa katkaistaan tiilipinnasta saakka ja ruostesuojataan 
korroosionestolaastilla 2 X 1 mm kerros MAXIT REP 05 

IV-VENTTIILIT 
Ulkoseinien IV -venttiilit uusitaan, malli FLÄKT FOODS: US-VN. 
Maalaus maalaustyöselostuksen mukaan. 

KIINNIKKEET 
Tässä urakassa tulee kaikkien kiinnikkeiden ja tarvittavien alusprikkojen olla 
materiaalilta RST (AISI 304). 
Kaikki kiinnikkeet runkoon asti proppaamalla sekä kemiallisella ankkurilla. 

Kaikki kiinnikkeiden mallit tulee hyväksyttää rakennuttajalla ennen hankintaa. 
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SAKASTIN JA SEURAKUNT ASALIN VÄLISEN KATOKSEN VEDENPOISTOREIÄT 
Katoksen vedenpoistoreiät, 2 kpl suurennetaan. 
Alapuolella laudoitus poistetaan vastaavalta kohdalta työn ajaksi. 
- uuden reiän poraus entisiin paikkoihin 
- uusi vedenpoistoputki 50 mm varustettuna laipalla. Laipan 0 300 mm. 

Materiaali RST. Vedenpoistoputki käännetään. 
- uusi bitumihuopa kauttaaltaan kuumentamalla vanhan kermin päälle 

KIRKON SISÄPUOLEN TYÖT 

YLEISTÄ 
Rasioidenja tarkastusluukkujen kannet, helatja valaisimet yms. irrotetaan työn ajaksi ja 
kiinnitetään takaisin paikalleen puhdistettuna tai maalattuna ympäröivän pinnan mukaan 
valmiiksimaalauksen kuivuttua. 

Puuttuvat kiinnikkeetja heloitukset uusitaan, vanhan mallin mukaisiksi. 
Puuttuvat helat rakennuttajan hankinta, kiinnitys urakkaan kuuluvana. 

ALTTARIN LATTIA 
Alkuperäinen tiililattia palautetaan poistamalla nykyinen kokolattiamatto ja tasoitteet. 

Tasoitteen poistossa ei käytetä piikkausta, jotteivät tiilet vahingoitu. 
Poisto tulee suorittaa hiomalla. 

Tiilien saurnaus puhdistetaan mekaanisesti saumoista poistetaan tasoitteet ja vanhaa 
saumausta n 5 mm syvyydeltä, vaurioittamatta tiiliä. 

- vaurioituneiden tiilien paikkaus 
Tiilien paikkaukseen lasketaan urakkaan kuuluvana 40 tuntia 

- tiilien saumaus suoritetaan laastilla KH 100/900, rae 2 mm, 
johon lisätään valkosementtiä 1:8 

Alttarin lattiaan Iisättävät muuraukset 
Alttarin lattiaan muurataan edellisessä remontissa poistetut osat. 
Käytettävä tiili määritellään urakan aikana. 
Muurauslaastina käytetään VETONIT MUURAUSLAASTI M 100/600. 
Uusittavan alueen periaatteet arkkitehdin kuvissa. 
Saurnaukset kirkon lattian korjausohjeiden mukaisesti. 

Alttarin saumaustyöt eivät kuulu urakkaan sidottuihin jm-määriin. 
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KIRKON SISÄTILOJEN TIILILATTIA T 
Kirkon sisätilojen lattioiden vaurioituneet saumat uusitaan. 
Vaurioitunut sauma poistetaan mekaanisti n. 5 mm syvyydestä. 

Tiilien saumaus suoritetaan laastilla KH 1001900, rae 2 mm, 
johon lisätään valkosementtiä 1:8 

Korjattavaa tiililattian saumausta lasketaan urakkaan kuuluvana 50 jm. 

PARVELLE JOHTAVAT PORTAAT 
Parvelle johtavista mosaiikkibetoniportailta poistetaan nykyinen kokolattamatto, 
liimat sekä tasoitteet. 
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Portaiden vauriokohdat paikataan kivikitillä johon on lisätty ympäristöä vastaavasti 
värillinen kivi aines. 
Portaiden paikkaukseen ja huokosten puhdistamisen lasketaan urakkaan 
kuuluvaksi 16 tuntia. 

Partaat hiotaan kauttaaltaan tasaisiksi ja käsitellään 
3 X KIILTO WETROK STONER KIVIV AHALLA 

PARVEN LATTIA 
Parven lattialta poistetaan nykyinen matto. 
Alustan vanhat irtonaiset tasoitteet poistetaan mekaanisesti 
Irtonaiset ja heikosti kiinni olevat laudat kiinnitetään ruuvein. 

Lattian tasoitus 
- pintaan levitetään 2 X VETONIT MD 16, sekoitettuna veteen 1:3 
- yli 10 mm tasoitukset VETONIT 4400 
- ylitasoitukset VETONIT 3300 REMONTTITASOITTEELLA 

Lattian tasaisuus SisäRyl 2000, tasaisuusluokka 1 mukaisesti. 

Mattotyö 
- matto FORBO MARMOLEUM real, paksuus 2,5 mm Topshield käsitelty 
- liimaus KIILTO LINO liimalla 
- maton saumat kuumahitsataan Forbon-ohjeiden mukaisesti 

Parven jalkalista 
Parven jalkalistat uusitaan urakkaan kuuluvana. 

Jalkalista vanhaa mallia mukaillen tammisina. 
Kiinnitys ruuvein proppaamalla. 
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Parven portaan reunan listoitukset 
Parven portaan reunan listat uusitaan, materiaalina lakattu tammilista. 
Listan leveys 150 mm ja paksuus 25 mm. 
Kiinnitys ruuvein proppaamalla, ruuvina messinkiset linssikantaruuvit. 

Lakkaus maalaustyöselostuksen mukaan. 

KÄYNTISOVITUKSET 
Ovet ja ikkunat käyntisovitetaan ja saranat kiristetään. 
Puuttuvat ruuvit lisätään. 
Käyntivarat sovitetaan, käyntiväli 2-3 mm. 

Kaikkien ikkunoiden toimivuus varmistetaan maalaustöiden valmistuttua. 

IKKUNOIDEN TIIVISTYKSET 
Ikkunoiden sisäpuitteet tiivistetään koko puitteen matkalta. 
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Ulkopuitteen yrnpärysmitasta tiivistetään 80 %, ylä- ja alanurkista jätetään tiivistettä pois 
ilmankierron varmistamiseksi. 

Tiivisteenä käytetään liirnattavaa tai itseliimautuvaa silikonitiivistettä. 
Silikonitiivisteen paksuus määritetään raon välyksen mukaan. 
Tiivisteiden pysyvyys varmistetaan niitein. 

PÄÄ OVI 
Kirkon pääovi kunnostetaan. 
Kaikki entiset pintakäsittelykerrokset poistetaan molemmin puolin ja suoritetaan 
puukorjaukset. 

Pääovi ja karmit vuorilistoineen ulkopuolisilta osin käsitellään 
ROSLAGIN-MAHONGILLA, joka valmistetaan työmaalla seuraavasti: 
- 1/3 hautatervaa 
- 1/3 vernissaa 
- 1/3 puutärpättiä 
- sävytys joukkoon hierretyllä pigmentillä 

ROILOTUKSET 
Urakkaan lasketaan kuuluvaksi sähköroilotuksia 70 jm, leveys 30 mm, syvyys 35 mm. 
Ajettuun uraan upotetaan kova sähköputki 0 20 mm. 
Sähköputki kiinnitetään uran pohjaan hyvin ennen paikkarappausta. 
Roilotus rapataan työselostuksen mukaan. 
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PINTA VAHVISTUSKANGAS 
Roilotetut kohdat ja pahoin halkeilleisiin seinä- ja kattopintoihin kiinnitetään 
pintavahvistuskangas FINTEX 90050. 
Kangastetut pinnat ylisilotetaan 2 X ALL TEK LF tasoitteella 

Pintavahvistuskankaan FINTEX 90050 kiinnitys kauttaaltaan, 
kiinnikemaalina FINTEX HIMMEÄ PLUS-pohjamaali, molemmin puolin telaten. 
Liiman lisäys maaliin kiellettv. 
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Urakkaan lasketaan kuuluvaksi 250 m2 pintavahvistuskankaan kiinnitystä ylisilotuksineen 

SISÄSEINlEN RAPPAUKSET 
Seinäpinnoilla irronneet rappaukset ja roilotukset rapataan seuraavasti: 
- kynsirappaus KH 100/750, johon lisätään sementtiä 1:7 
- täyttörappaus KH 100/750, johon lisätään sementtiä 1: 12 

Alusta kastellaan huolellisesti vedellä ennen rappaustyötä. 

ALTTARINALUEEN SEINIEN MAALINPOISTO 
Alttarin seinistä poistetaan nykyiset pintakäsittelyt ja pintavahvistuskankaat vanhaan 
öljymaalipintaan saakka. 

Maalinpoisto maalipoistoaineella SOLMASTER TMP. 
Pinnat pestään maalinpoistonjälkeen SOLMASTER ML pesuaineella ja huolellinen 
huuhtelu lämpimällä vedellä. 

Maalinpoiston jälkeen noudatetaan maalaustyöselostusta 

KIRKON PENKIT 
Kirkon penkit kunnostetaan ja pintakäsitellään maalaustyöselostuksen sekä virsikirjateline 
levennetään arkkitehdin ohjeiden mukaisesti. Arkkitehdin erikoispiirustus 118. 

Kirkon penkit irrotetaan ja viedään käsiteltäväksi urakoitsijan omiin tiloihin. 

Penkkien irrotuksessa ja takaisin kiinnityksessä on huomioitava penkkien alla olevat 
vesikiertoiset radiaattorit. 
Radiaattorit voidaan pitää kiinni penkeissä urakan ajan. 

Lämmitysputket tulpataan työn ajaksi ja putkien päät suojataan huolella kolhiintumiselta. 

HUOM 
Penkkien asennuksenjälkeen niiden on saatava tasaantua kirkossa n. 7 vrk ennen kuin 
lämmitysjärjestelmä kytketään päälle. 
Lämmitys aloitettava asteittain, etteivät korjatut penkit vaurioidu. 
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KIRKON JALKA LISTAT 
Kirkon jalkalistat irrotetaan paikaltaan työn alkaessa. 
Jalkalistojen takana kulkee nykyisin sähkövetoja sekä lämpöpatterin putkia. 
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Jalkalistojen taakse asennetaan tässä peruskorjauksessa sähköjohtoja, sähkösuunnitelmien 
laajuudessa. 

NUOHOUS 
Kirkon IV-horrnitja kanavat nuohotaan urakkaan kuuluvana. 
Nuohous tulee suorittaa ammatti liikkeellä. 

PARVEN KAITEEN VIRSIKIRJA TELINE 
Parven kaiteen virsikirjateline levennetään kuten kirkon penkeissä. 

ERITYISESTI SUOJATTAVAT RAKENNEOSAT 
Peruskorjauksen yhteydessä suojataan/jätetään käsittelemättä seuraavat kohteet: 
- kirkkosalin katto 
-urut 
- alttaritaulu 
- alttarinlkirkkosalin aukon pielet koristemaalauksineen 
- saarnastuolin ulkopuoli ja portaiden syrjät 
- parven kaiteen maalaukset 
- kirkon lattiat 
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MAALAUS TYÖT 

YLEISET SUORITUSMÄÄRÄ YKSET 

VASTUU 
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Työn suorituksessa on otettava huomioon kaikki työn onnistumiseen vaikuttavat seikat, 
kuten lämpötila, edeltävien töiden valmius aste jne. 

SUOJAUS 
Mikäli puhdistus tai muun työvaihe en yhteydessä käsiteltävä pinta tai muut rakenneosat 
vaurioituvat, on urakoitsija velvollinen kunnostamaan pinnat kustannuksellaan. 

TARVEAINEMÄÄRÄ YKSET 
Kaikkien tarveaineiden, joita tässä työssä käytetään, on oltava 
ensiluokkaisia, ensiluokkaisista aineosista valmistettuja ja rakennuttajan hyyäksvrniä. 

Jos tarveaineissa havaitaan väärinkäytöksiä, on urakoitsija velvollinen korvaamaan 
tutkimus kulut ja työn perusteellisen uusimisen ja vahingon, jos rakennuttaja niin katsoo. 

Urakoitsijan vastuu tarveaineissa havaituissa väärinkäytöksissä on voimassa 
takuuajan jälkeenkin. 

Tuotevalmistajien antamia ohjeita tarveaineiden käytössä ja säilyttärnisessä sekä 
työtavoista tulee ehdottomasti noudattaa. 

TUOTTEIDEN TURVALLISUUS 
Urakoitsija huolehtii siitä, että työkohteessa noudatetaan voimassa olevia asetuksia ja 
määräyksiä koskien suojaustoimenpiteitä tuotteiden terveydelle haitallisia vaikutuksia 
vastaan. 

PUHDISTUS JA SIIVOUS 
Työmaa on pidettävä siistinä. Urakoitsija kuljettaa kustannuksellaan kaikki jätteet 
kaatopaikalle tai ongelmajätelaitokselle. 
Kiinteistönjäteastioiden käyttö maalipurkkienja muun rakennusmateriaalin 
hävitykseen on kielletty. 

RAJOITUKSET 
Maalausurakkaa laskettaessa on otettava huomioon erivärirajoitukset. 
Eri värien, samoin kuin kaikki muukin rajoitus on suoritettava erityisellä huolella. 



VIRHEIDEN KORJAUS 
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Viimeistely on tehtävä niin, ettei pinnoissa esiinny himmeitä tai kiiltäviä läiskiä, 
eikä pinnan muutakaan kirjavuutta. 

ERITTELEMÄ TTÖMÄ T PIENEMMÄT TYÖT 
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Pienehköt työt, joita tässä työselityksessä ei ole mainittu, mutta jotka yleisen tavan 
mukaan ovat tarpeellisia valmiiseen lopputulokseen pyrittäessä, on suoritettava ilman eri 
korvausta urakkaan kuuluvina. 

TYÖSUORITEMÄÄRÄYKSIÄ JA OHJEITA 

Esikäsittelyt 
Urakoitsija suorittaa kaiken irtonaisen ja uusien käsittelyjen alustaksi kelpaamattoman 
vanhan materiaalin poiston vaurioittamatta kuitenkaan tarpeettomasti kiinteää 
hyväkuntoista alustaa. 

Heloitukset, rasioiden kannet ym. poistetaan työn alkaessa ja kiinnitetään puhdistettuina 
takaisin paikalleen työn päätyttyä. 

Kaikki entiset valumat ja maalausvirheet poistetaan ennen pohjustusta. 

Hionta ja pölyn poisto 
Hiontaja pölynpoisto on suoritettava jokaisen käsittelyn edellä, joten niitä ei 
käsittelyryhmityksessä erikseen mainita. 
Hiomalla poistetaan myös vanhat valumat, roskat, epätasaisuudet j a maalausvirheet. 

Kaavittujen kohtien kantit tulee hioa loiviksi. 

Hionnan yhteydessä on varottava naarmuttamasta laseja. 

Kaikki koneellisesti suoritetut hintatyöt tulee suorittaa pölyn kohdepoistolla, 
hiontapölyn leviämisen ehkäisemiseksi. 

Pohjustus 
Erikoista huomiota on kiinnitettävä pohjustuskäsittelyn pysyvään kiinnittyrniseen 
käsiteltävään pintaan sekä siihen, että pohjustus toimii päälle tulevien maalausten 
kiinnityspohjana. 



Tasoitteet, silotteet 
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Öljytäytevärisilotteella ei saa täyttää syviä kuoppia ja koloja 
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Tasoitteitaja silotteita ei saa käyttää kertatäytöllä niin runsaasti että niissä kuivuessaan 
esiintyy halkeamia 

Maalaustyöt 
Kaikki maalaustyöt suoritetaan harja tai sivellintyönä, ellei erikseen mainita. 

Valmiiksimaalaus 
Valmiiksimaalauksen tulee olla täysin peittävä, annetun värimallin mukainen sekä 
pinnalle määrätyn käsittelytavan puitteissa tasainen ja sileä. 
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MAALAUSTÖIDEN KÄSITTELY -YHDISTELMÄT 

ULKOPUOLEN MAALAUS TYÖT 

01 
KIRKON JULKISIVUT 

KALKKIMAALAUS 

Kalkkimaalin valmistus 
Miilupoltettua VANHAN MIEHEN HAUTAKALKKIA sekoitetaan kylmään veteen noin 
kaksikymmentä prosenttia (20 %) veden määrästä. 
Seoksen annetaan seistä hyvin peitettynä viileässä paikassa vähintään kaksi vuorokautta. 
Näin saadusta kalkkivedestä valmistetaan kalkkimaalia. 
Kalkkiveden valmistuksessa ollutta kalkkisakkaa ei saa käyttää kalkkimaalin 
valmistukseen, mutta siitä saa tehdä kalkkivettä enintään kuusi eri kertaa. 
Jokaiseen maalauskertaan lisätään väripigmenttejä väritysmallin suomin edellytyksin. 

Väripigmenttien osuus ei saa ylittää 8 % kalkkitahnan määrästä. 
Sävytykseen käytetään korkeatasoisia, kalkkimaaliin soveltuvia väripigmenttejä. 

Urakoitsijan toimitettava todistukset hankituista väripigmenteistä. 

Kuivat pigmentit sekoitetaan kalkki veteen löysäksi tahnaksi vähintään 3 vuorokautta 
ennen sävytyksen suorittamista. 

HUOM. 
Käsittely-yhdistelmissä mainitut kalkkimäärät ovat ohjeeIlisia riippuen alustan 
imemiskyvvstä, ilman suhteellisesta kosteudesta, sekä kalkkitahnan ominaisuuksista. 
Maali siivilöidään tarvittaessa tiheän verkon läpi ennen maalauksen aloittamista. 

Esikäsittelyt 
Rappauspinnasta poistetaan kaikki irtonainen aines ja kivettynyt kalkkimaali. 
Seinäpinnan pesu suoritetaan kuumalla vedellä ja jäykällä nylonharjalla ja 
messinkiharjalla harjaten. 
Lopuksi seinäpinnat huuhdotaan huolellisesti vedellä. 
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POHJUSTUS eli kalkki maito 
Kalkkitahnaa sekoitetaan kalkkiveteen noin 10-15% 
Pohjakäsittely ilman pigmenttiä. 

Pinnat kastellaan pohjustusta edeltävänä päivänä kalkki vedellä. 

VÄLIKALKKAUS (suoritetaan 2 kertaa) 
Kalkkitahnaa sekoitetaan kalkkiveteen noin 15- 20 % 
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Välikalkkaus suoritetaan paikkarappauksiin 2 - 3 kertaa normaalien välikalkkauksen 
lisäksi. 

V ALMIIKSIKALKKAUS 
Kalkkitahnaa sekoitetaan kalkkiveteen noin 25- 35 %. 

Työmenetelmät 
Työt suoritetaan pehmeätä luonnon harjaksesta valmistettua kalkkihakkuria käyttäen. 
Kalkkimaalia käytetään runsaasti, kuitenkin niin, ettei pintaan muodostu valumia. 

Kalkkimaalipinnan jälkihoito 
Kalkkimaalipinta jälkihoidetaan kostuttamalla pintaa vesisumuIla, 
l - 2 kertaa vuorokaudessa, vähintään viikon ajan. 

Jälkihoidon kertojen määrä ja pituus riippuu ulkoilman lämpötilastaja ilmankosteudesta. 

02 
BETONlRÄYSTÄÄT 

- betonin korj austyöt 
- pohjustus SAX HYDROSIL POHJUSTE W, märkää märälle. 
- välimaalaus SAX HYDROSIL, ohennus vedellä n. 5 % 
- valmiiksimaalaus SAX HYDROSIL, ohennus vedellä n. 2 % 

HUOM: 
Lasi. alumiini ja luonnonkivipinnat on suojattava huolella roiskeilta 

03 
KELLOTORNIN JULKISIVUT 

Kellotornin julkisivujen kalkkimaalaus suoritetaan kuten kirkon julkisivuissa 
kalkkimaaliin lisätään valkosementtiä työmaalla annettavien ohjeiden mukaisesti. 



04 

KULOSAAREN KIRKKO JA KELLOTAPULI 
KORJAUSTYÖSELOSTUS 

KELLOTORNIN SISÄPUOLI 
- TORBO-märkähiekkapuhallus ja betonipaikkaukset 
- pohjustus FLUATIN 
- pohjakalkkaus 50 % ohennettu SAXOLIT-kalkkimaali 
- välikalkkaus n. 20 % ohennettu SAXOLIT-kalkkimaali 
- pintakalkkaus n 10 % ohennettu SAXOLIT -kalkkimaali 
(FLUATIN ja SAXOLIT: Kirjovärit Oy Suomi puh: 020- 7809696) 

OSa 
SISÄÄNKÄYNNIN JA POLUN KÄSIJOHTEET SEKÄ KIRKON OVEN 
YLÄPUOLINEN RISTI 

- hiekkapuhallus sa 2 
- pohjustus INERTA PRlMER 5 (40 ~m) 
- välimaalaus SAX FERRUBRON 
- valmiiksimaalaus SAX FERRUBRON 
(SAX FERRUBRON: Kirjovärit Oy Suomi puh: 020-780 9696) 

OSb 
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KATOKSEN TERÄSOSAT, AIDAT JA KELLOTORNIN IKKUNOIDEN KEHYKSET 
- hiekkapuhallus sa 2 
- pohjustus INERTA PRlMER 5 (40 ~m) 
- välimaalaus INERTA PRlMER 5 (40 ~m) 
- valmiiksimaalaus TEKNODUR 0050 (40 ~m) 

06 
UUDET KATTO PELLIT JA RÄ YST ÄSPELLIT 

- peltikate hapotetaan SOLMASTER METALLIPESU F-LIUOKSELLAja huuhtelu 
lämpimällä vedellä harjaten 

ESITÖIDEN HYV ÄKSYTTÄMINEN RAKENNUTTAJALLA. 

Maalaustyö: 
- pohjustus RlTARl-ruosteenestopohjamaali (kuivakalvo 40 ~m) 
- maalaus 2 X RK-peltikattomaali (kuivakalvo 2X 40 ~m) 

Maalaustelan käyttö on EHDOTTOMASTI KIELLETTY myös maalin levitykseen! 

07 
KA TOKSEN PUUOSAT 

- BORACOL 10 ja huolellinen huuhtelu seuraavana päivänä 
- sively väritön WOODEX puunsuoja 
- sively 2 X sävytetty WOODEX puunsuoja 
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IKKUNOIDEN KUPARISET VESIPELLIT JA IV-VENTTIILIT 
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-pesu kalkkivedelläjohon lisätty 10 % kalkkitahnaa, kalkin annetaan kuivua ennen 

09 

huuhtelu lämpimällä vedellä, molemmin puolin 
- harsotus INERTA PRIMER 5, molemmin puolin 
- pohjustus INERTA PRIMER 5, molemmin puolin 
- valmiiksimaalaus KIRJO PRO HS 

TIILIKATTEEN MUOVIPINNOITETTU REUNAPELTI 
(kirkon räystäällä, kohdissa joissa ei ole räystäskourua) 

- pesu MAALARINPESULLAja huolellinen huuhtelu 
- pohjustus GAL V APRIME ohuelti 
-maalaus 2 X KR-PELTIKATTOMAALI 
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KIRKON SISÄPUOLEN MAALAUSTYÖT 

10 
KIRKKOSALIN JA ALTTARIN KATTO 

- puhdistus konservaattorin suorittamana puhdistuksena 

11 
PARVEN PANEELIKA TTO 

- pesu MAALARlNPESULLAja huolellinen huuhtelu lämpimällä vedellä 
-laseeraus öljylasuurilla 

Laseerausöljy valmistetaan seuraavasti: 
- vemlssa 2/5 osa 
- puu tärpätti 2/5 osa 
- kuivike esim öljylakka 115 osa 
- vemissaan hierretty kuivapigmentti. 

Sävy määritellään yhteistyössä rakennuttajan asiantuntijoiden kanssa 

12 
KIRKKO SALIN SEINÄPINNAT 

- pesu ammoniakkivedellä vedellä ja huolellinen huuhtelu 
- irtonaisen ja heikosti kiinni olevan pintakäsittelyn poisto mekaanisesti 
- osittaintasoitukset ja oikaisut ALL TEK L W 

Seinien alaosa, valaisinlistan korkeuteen 
- ylitasoitus 2 X ALL TEK L W 
- hiomaalaus ohennettu SAXOTOL pohjamaali 
- lakkakittaus ALL TEK SNIKKER 
- välimaalaus SAXOTOL puolihimmeä, sivellintyönä 
- pintakäsittely SAXOTOL puolihimmeä, hakkurityönä 

Seinien yläosa sekä kirkkosalin etu- ja takaosa 
- ylisilotus 2 X tiukkaan ALL TEK LF 
- hiomaalaus HYDROSIL POHJUSTE W SPECIAL, 2 X märkää märälle 
- välimaalaus 20 % vedellä ohennettu HYDROSIL SISÄMAALI 
- valmiiksimaalaus 5 % vedellä ohennettu HYDROSIL SISÄMAALI 

Alttarin smyygien molemmin puolin maalataan koristeviivat sivellintyönä. 
Teippien käyttö rajaukseen ehdottomasti kielletty viivan maalauksen yhteydessä. 
Koristeviivan leveys ja paikka ovat nähtävissä esiin otetussa fragmentissa. 
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KULOSAAREN KIRKKO JA KELLOTAPUU 
KORJAUSTYÖSELOSTUS 

ALTTARIN SEINÄPINNAT JA ALTTARITAULUN KEHYKSET 
- maalien ja pintavahvistuskankaiden poisto alkuperäiseen öljymaaliin saakka 
- pesu MAALARINPESULLA ja huolellinen huuhtelu 
- irtonaisen ja heikosti kiinni olevan pintakäsittelyn poisto mekaanisesti 
- osittaintasoitukset ja oikaisut ALL TEK L W 
- ylitasoitus 2 X ALL TEK L W 
- hiomaalaus ohennettu SAXOTOL pohjamaali 
- välimaalaus SAXOTOL puolihimmeä, sivellintyönä 
- pintakäsittely SAXOTOL puolihimmeä, hakkurityönä 

14 
PARVEN PILARIT 

- pesu ammoniakkivedellä vedellä ja huolellinen huuhtelu 
- irtonaisen ja heikosti kiinni olevan pintakäsittelyn poisto mekaanisesti 
- osittaintasoitukset ja oikaisut ALL TEK L W 
- ylitasoitus ALL TEK L W 
- hiomaalaus ohennettu SAXOTOL pohjamaali 
- välimaalaus SAXOTOL puolihimmeä, sivellintyönä 
- pintakäsittely SAXOTOL puolihimmeä, sivellintyönä 

15 
ETEISEN, TUULIKAAPIN MORSIUSHUONEEN SEINÄPINNAT 
JA PARVEN MAALATUT SEINÄT 

- pesu ammoniakkivedellä vedellä ja huolellinen huuhtelu 
- irtonaisen ja heikosti kiinni olevan pintakäsittelyn poisto mekaanisesti 
- osittaintasoitukset ja oikaisut ALL TEK LF 
- ylisilotus tiukkaan ALLTEK LF 
- hiomaalaus HYDROSIL POHJUSTE W SPECIAL, 2 X märkää märälle 
- välimaalaus 20 % vedellä ohennettu HYDROSIL SISÄMAALI 
- valmiiksimaalaus 5 % vedellä ohennettu HYDROSIL SISÄMAALI 

16 
MORSIUSHUONEEN WC:n SEINÄT 

- pesu MAALARINPESULLA ja huolellinen huuhtelu 
- osittaintasoitukset ALL TEK L W 
- ylitasoitus 2 X ALL TEK L W 
- hiomaalaus ohennettu SAXOTOL pohjamaali 
- välimaalaus SAXOTOL puolihimmeä, sivellintyönä 
- pintakäsittely SAXOTOL puolihimmeä, sivellintyönä 
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KULOSAAREN KIRKKO JA KELLOT APULI 
KORJAUSTYÖSELOSTUS 

MAALATUT KATOT 
(tuulikaappi, eteinen, morsiushuone, wc) 

- pesu ammoniakkivedellä vedellä ja huolellinen huuhtelu 
- osittaintasoitukset vanhan pinnan mukaisesti ALL TEK LF 
- maalaus 2 X NANOGRlP 
(NANOGRlP: Kirjovärit Oy Suomi puh: 020- 780 9696) 

18 
IKKUNAPENKIT, IKKUNOIDEN JA OVIEN PIELET 

- pesu ammoniakkivedellä vedellä ja huolellinen huuhtelu 
- irtonaisen ja heikosti kiinni olevan maalin poisto kaapimalla 
- pintojen oikaisu ja tasoitukset ALL TEK L W 
- ylitasoitus 2 X ALL TEK L W 
- hiomaalaus ohennettu SAXOTOL POHJAMAALI 
- maalaus 2 X SAXOTOL puolikiiltävä 

19 
IKKUNAT KARMEINEEN, sisäpuolisilta osin 
(kaikki kirkon ikkunat) 

- pesu MAALARlNPESULLAja huolellinen huuhtelu lämpimällä vedellä 
- karmienja puitteiden kaavinta puupuhtaaksi 25 cm korkeuteen 
- irtonaisen j a heikosti kiinni olevan maalin poisto kaapimalla 
- pohjustus puupaljaat kohdat SAXOTOL POHJUSTE 
- osittainsilotukset ALL TEK SNIKKER tai SPAKKELI ÖLJYSILOTE (TAE) 
- hiomaalaus SAXOTOL POHJAMAALI 
- valmiiksimaalaus SAXOTOL PUOLIKIILTÄVÄ 

20 
IKKUNAT KARMEINEEN, ulkopuolisilta osin 
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(maalaus puitteen ja karmin vastaisen kantin puoleen väliin, karmin ulkopuoli ja pokavalssi) 
- kaavinta puupuhtaaksi termisesti 
- irtonaisen ja heikosti kiinni olevan lasituskitin poisto 
- pohjustus SAXOTOL-pohjuste 
- lasipinnan pesu ennen lasituskittausta SINOLILLA 
-lasituskittaus TREMCO MONOFLEX FÖNSTERKITT 
- pohjamaalaus SAXOTOL-pohjamaali 
- valmiiksimaalaus ohennettu SAXOTOL-ÖLJYMAALI 
(Saxotol-maalit: Kirjovärit Oy Suomi puh: 020-780 9696) 
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KULOSAAREN KIRKKO JA KELLOTAPULI 
KORJAUSTYÖSELOSTUS 

44(46) 

KIRKON ULKO-OVI JA YLÄPUOLINEN IKKUNA KARMEINEEN, sisäpuolisilta osin 
PARVEN KAITEEN KÄSIJOHDE JA VIRSIKIRJATELINE 
KELLOTORNIN KORJATTA V AT PENKIT 4 kpl 

- maalinpoisto puupuhtaaksi 
- puukorjaukset 
- oven ja karmin huolellinen hionta koneellisesti 
- poltiustus SAXOTOL-pohjuste 
- osittaintasoitukset ALL TEK SNIKKER tai SPAKKELI ÖLJYSILOTE (TAE) 
- ylisilotus 2 X ALL TEK SNIKKER tai SP AKKELI ÖLJYSILOTE (TAE) 
- hiomaalaus SAXOTOL-pohjamaali 
- valmiiksimaalaus ohennettu SAXOTOL-ÖLJYMAALI 
(Saxotol-maalit: Kirjovärit Oy Suomi puh: 020-780 9696) 

22 
KELLOTORNIN UUSI ULKO-OVI KARMEINEEN 

- hionta kauttaaltaan 
- pohjustus SAXOTOL-pohjuste 
- poltiamaalaus SAXOTOL-pohjamaali 
- maalaus 2 X ohennettu SAXOTOL-ÖLJYMAALI 

23 
SAKASTIN ULKO-OVET MOLEMMIN PUOLIN KARMEINEEN 

- pesu MAALARINPESULLAja huolellinen huuhtelu lämpimällä vedellä 
- irtonaisen ja heikosti kiinni olevan maalin poisto kaapimalla 
- pohjustus osittain SAXOTOL-poltiuste 
- sisäpuolen osittainsilotukset ALLTEK SNIKKER tai SP AKKELI ÖLJYSILOTE (TAE) 
- hiomaalaus SAXOTOL-pohjamaali 
- valmiiksimaalaus SAXOTOL-ÖLJYMAALI 

24 
KIRKON SISÄPUOLEN PUUOVET KARMEINEEN JA VUORILlSTOINEEN 
SEKÄ ETEISEN NAULAKON PUUOSAT 

- pesu MAALARINPESULLA ja huolellinen huuhtelu lämpimällä vedellä 
- irtonaisen ja heikosti kiinni olevan maalin poisto kaapimalla 
- pohjustus osittain SAXOTOL-pohjuste 
- osittainsilotukset ALL TEK SNIKKER tai SP AKKELI ÖLJYSILOTE (TAE) 
- hiomaalaus SAXOTOL-pohjamaali 
- valmiiksimaalaus SAXOTOL-ÖLJYMAALI 
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KULOSAAREN KIRKKO JA KELLOTAPUU 
KORJAUSTYÖSELOSTUS 

KIRKON UUSI VAAKALISTA 
- pesu MAALARINPESULLAja huolellinen huuhtelu lämpimällä vedellä 
- osittaintasoitukset PLASTIC P ADDING kemiallisella metallilla 
- pohjustus INERTA-PRIMER 5 
- välimaalaus SAXOTOL-pohjamaali 
- valmiiksimaalaus SAXOTOL-ÖLJYMAALI 

26 
KIRKON KYNNYKSET 

- vanhan maalin poisto puupuhtaaksi 
- pohjustus ohennettu POKU 
- välimaalaus ohennettu POKU 
- valmiiksimaalaus ohennettu POKU, puolikiiltävä 
(POKU: Lakkavalmiste Oy puh: 03-3630 911) 

27 
JALKALISTAT 

- pesu MAALARINPESULLAja huolellinen huuhtelu lämpimällä vedellä 
- irtonaisen ja heikosti kiinni olevan maalin poisto kaapimalla 
- pohjustus osittain FUTURA 3 
- osittainsilotukset ALLTEK SNIKKER tai SP AKKELI ÖLJYSILOTE (TAE) 
- hiomaalaus FUTURA 3 
- valmiiksimaalaus SAXOTOL-ÖLJYMAALI puolikiiltävä 

28 
MATTO SYVENNYS 

- mattosyvennyksen koneellinen hionta, puhtaaksi maaleista ja heikosta betonista 
- primerointi VETONIT MD 16 
- ylitasoitus VETONIT 4400 
- pohjustus ohennettu TEKNOFLOOR 2 K 
- valmiiksimaalaus ohentamaton TEKNOFLOOR 2 K 

29 
MAALATUT TERÄSOSAT, LÄMPÖPATTERIT PUTKINEEN 
(kaiteet, kassakaapin ovi, kirkon penkkien kiinnitysraudat yms) 

- pesu MAALARINPESULLAja huolellinen huuhtelu lämpimällä vedellä 
- irtonaisen ja heikosti kiinni olevan maalin kaavinta 
- osittain pohjustus FUTURA 3 
- pohjustus yli FUTURA 3 
- valmiiksimaalaus FUTURA 40 

Kirkon penkkien alapuolisia radiaattoreita ei maalata tässä urakassa. 
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KULOSAAREN KIRKKO JA KELLOTAPULI 
KORJAUSTYÖSELOSTUS 

46(46) 

KIRKON PENKIT, 1. PENKKIRIVIN KAIDE SEKÄ SAARNASTUOLIN KÄSIJOHDE 
JA SAARNASTUOLIN LUKUTELINE 

- kaiken entisen pintakäsittelyn poisto 
- puukorjaukset 
- pohjalakkaus ohennettu HELO KIIL T Ä V Ä 
- petsaus TINGILEGNO -petsi (Kirjovärit Oy Suomi) 
- välilakkaus ohennettu HELO KIIL T Ä V Ä 
- vaImiiksilakkaus HELO puolihimmeä 

31 
SAARNASTUOLIN LATTIA JA SAARNASTUOLIN PORTAAT 
PARVEN LAKA TTA VAT PUUOSAT 

- hionta puupuhtaaksi 
- puukorjaukset 
- pohjalakkaus ohennettu HELO KIILT Ä V Ä 
- petsaus TINGILEGNO - petsi (Kirjovärit Oy Suomi) 
- välilakkaus 2 X ohennettu HELO KIIL T Ä V Ä 
- valmiiksiIakkaus HELO puolihimmeä 

32 
SAARNASTUOLI ULKOPUOLELTA JA SAARNASTUOLIN PORTAIDEN SIVUT 

Suojataan huolellisesti työn ajaksi 
Työn loppuvaiheessa kulumien paikkaus konservointityönä, 
rakennuttajan asiantuntijoiden ohjeiden mukaisesti suoritettuna. 

VANTAALLA 9.10.2009 _____ _ 
Raimo Laeslehto 
maalarimestari 



KULOSAAREN KIRKKO, T ARKENNUKSET TYÖSELOSTUKSEEN 

KULOSAAREN KIRKKO 

TARKENNUKSET TYÖSELOSTUKSEEN 

Tarkennus urakkaan sidottuihin määriin 

Kirkon ja kellotornin urakkaan kuuluvat ml ja jm määrät 
Urakkaan kuuluu seuraaviajm, ml ja tuntimääriä: 

Ulkopuoli: 
- kirkon julkisivujen paikkarappausta aluspintaa myöden 60 ml 
- ikkuna- ja ovismyygien paikkarappausta 25 jm 
- kellotornin täyttörappausta 15 ml 

(ei sisälly kellotornin kellotasanteen yläpuolisiin läyttörappauksiin) 
- esi in piikattavaaja korroosiosuojattavaa betoniterästä 250 jm 
- esi in piikattavaaja korroosiosuojattavaa teräspalkkia 35 jm 
- yli 30 mm paksua oikaisurappausta 15 m2 

-lisättävää betonitcrästä 0 8 mm, materiaali RST, 35 jm 
- poistettavaa betoniterästä 35 jm 
- betonisten räystäslistojen osittaintasoitustaja oikaisua yl i 5 mm, 

lasketaan urakkaan kuuluvana 5 m2 

- peltikatteen uusimisen yhteydessä alus laudoituksen vaihtoa 60 jm 

27.10.2009 

- kirkon kuparisen tomin aluslaudoituksen ja puisen tukirakennelman 
korjaustyötä 120 tuntia rnateriaaleineen 

- luonnonkivien saumausta 35 jm 
- kirkon irtonaisten kattotiilien paikalleen ladontaa 40 tuntia 

Sisäpuoli: 
- alttarin tiitien paikkaukseen 40 tuntia 
- tiililattian saumausta 50 j m 
- parvellejohtavien portaiden paikkaukseenja huokosten puhdistamisen 16 tuntia 
- 250 ml pintavahvistuskankaan kiinnitystä ylisi lotuksineen 
- sähköroilotuksia 70 jm, leveys 30 mm, syvyys 35 mm 
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KELLOTORNIN JULKISIVUJEN SEINÄPINNA T 
Paikkarappauksen jälkeen seinäpinnat o ikaistaan kauttaaltaan ennen slammausta 
SERPO 412 KS T Ä YTTÖLAASTILLA 

KELLOTORNIN OVISMYYGI JA TASANTEEN ALAPUOLISET PALKIT 
Pinnat hierretään tasaisiksi 

KELLOTORNIN OVEN YLÄPUOLINEN KORISTE YMPYRÄ 
Ympyrän reunojen koristelistat palautetaan alkuperäiseen muotoon. 

KELLOTAPULIN SUUNNITTELIJAN LAATTA 
Laatta asennetaan takaisin seinään, seinäpinnan tasoon, 
Laatan paikka osoitetaan urakan aikana 

KELLOTORNIN YLÄTASANTEEN BETONIVALU 
Urakoitsijalta pyydetään erillishinta seuraavasta korjaustyöstä: 

Tasanteen koko n. 6,5 X 6,5 m 

Purkutyöt 
Vanha pintalaatta poistetaan kantavaan betonirakenteeseen asti. 
Kantavan laatan pinnasta poistetaan myös epätasaisuudet, kuten betoninystyrät ja 
bitumi-, ym, eristysjätteet. 

Eristyspohjan kunnostus 
Pinnat tasataan sementtilaastillaja puuhierretään. 
Tasoitustyön yhteydessä tarkastetaan, että alustassa on kaatoa vähintään 1 :200, 
keskeltä reunoille. 
Kaatoja tehtäessä on huomioitava, että kuumat kermit nostavatltaivuttavat 
uutta reunapeltiä ylöspäin . 
Pylväisiin nostetaan uudet kennit, 100 mm valmiista lattiapinnasta mitaten, 
Kattoluukussa kauluksen yläpintaan saakka. 

Syvennykset eli varaukset tasoitetaan ennen kennin liimaamista sementtilaastilla. 
Seinän ja laatan liittymäkohtaan tehdään pienet pyöristykset, eli hoIkat, 
ennen kermien liimaamista. 

Alustan puhdistuksen jälkeen (alustan on oltava myös kuiva) se esikäsitellään 
bitumiliuoksella, joka annetaan hyvin kuivua ennen aluskennin asennusta. 

2(18) 
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Vedeneristyksen rakenne 
Tartuntaliuos BiI20/85. 
Aluskermi; 
- Supra 4100 UT (K- MS 170/3000 hitsattava) kumibitumieristyskermi. 
Pintakenni; 
- Supra 4100 UT (K- MS 170/3000 hitsattava) kumibitumieristyskermi. 

Kaksinkertainen muovikelmu laakerointikerrokseksi ennen pintalaatan valua. 

Kermien suunta ja saumat 
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Kermicn suunnan tulee alustan kaltevuuden huomioon ottaen olla sellainen, että vesi 
valuu tarkoitettuun poisjohtamissuuntaan. 

Kermit limitetään saumoistaan vähintään 100 mm ja sovitetaan siten, ettei eri kerrosten 
saumat osu päällekkäin. 
Saumoja ei saa asentaa vasten veden kulkusuuntaa (Ei vastaskarveja). 

Esisively 
Bil 20/85 tartuntaliuos sivellään tasaisesti lattiaan ja jalkalistoihin ja annetaan kuivua 
ennen kermien liimaamista 

Aluskermi 
Aluskenni kiinnitetään kauttaaltaan hitsaten alustaan. 
Saumojen limitys on oltava vähintään 100 mm. 

Päällyskermi 
Kenni liimataan kauttaaltaan alla olevaan kenniin. 
Saumojen kiinnittyminen varmistetaan huolelli sesti. 

Liukukerros 
Eristyskerros erotetaan pintavalukerroksesta laakerointikerroksella, 
esim. kaksinkertaisel la muovikelmulla, joka limitetään saumoissa noin IOOmm. 
Saumat tiivistetään teippaamalla. 

Raudoitus 
Pintalaatta raudoitetaan 5/5 - ISO/ ISO RST-harjateräsverkolla. 
Iatkoskohdissa verkon limitys on 100 mm. 

Raudoituksen alle asennetaan kovapalakorokkeet irrottamaan verkotus irti pohjasta. 

KULOSAAREN KIRKKO. TARKENNUKSET TYOSELOSTUKSEEN 

Pintavalu 
Pintabetonin kaadot tehdään. keskeltä reunoille vieväksi, 
mutta kuitenkin vähintään 1: 150. 
Pinta hierretään puulatalla. 
Massana käytetään VETON1T SILKO-BETONI. 
Vaihtoehtoisesti säänkestävä betoni, lujuusluokka K45, raekoko 8 mm. 
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VALUMUOTTI TUETAAN NIIN HYVIN, ETTÄ BETONI-MASSA VOIDAAN 
TIIVISTÄÄ VIBRAAMALLA SAUV ATÄR YTT1MELLÄ. 
Valmiiseen hierrettyyn lattiapintaan ei saajäädä "lammikoita" ja kaadot on oltava 
juoheitaja tasaisia. 

Laatan paksuus ei saa alittaa 65 mm. 

Tippapellit 
Kupariset tippapellit uusitaan. Pellit liimataan kermien väJiin. 
Pellit esikäsitellään ennen liimausta bitumiliuokselJa 

Uusi tippapelti tehdään 0,6 mm vahvuisesta kuparipeltiä, 
NORDIC GREEN TraditionaI. 
Pop- niitti ja "kittiviritykset" eivät käy. 
Tippapellin alustan kaadot tehdään alaspäin viettäväksi siten, että uusi pelti tulee 
vähän "nokalleen", alaspäin viettäväksi. 
Tippapeltien nokan on ulotuttava vähintään 35 mm tason otsapinnan yli. 

Juuripellit 
Pylväiden ja kattoluukun juuri pellit uusitaan kuparisina NORDIC GREEN TraditionaI, 
paksuus 0.6 mm. 

Kattoluukunjuuripellit asennetaan valun jälkeen, ja taitetaan kattoluukun 
sisäreunaan asti. 

Pylväiden juuripellit asennetaan ennen rappaustöitä mekaanisesti. 
Iuuripellin yläosa upotetaan pylvääseen ajettavaan uraan. 

Kostutus eli jälkihoito 
Betonivalu on kasteltavaja suojattava muovikelmulla väh intään 7 vuorokautta. 
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Kellotornin valaisirnet ja kellojen soitto koneisto 
Kellotornin valais imet irrotetaan ja kiinnitetään takaisin paikalleen sähkötöineen 
urakkaan kuuluvana. 

Ke llojen so ittokoneistot siirretään työn ajaks i ylätasanteelta pois ja kiinnitetään 
takaisin vanhoihin paikkoihin. 
Sähkötyöt urakkaan kuuluvana 

Soittokoneistojen ketjujen asennus rakennuttajan omana työnä. 

KELLOTORNIN ALAOSAN SOKKELI 
Kellotornin alaosa 40 cm korkeuteen korjataan seuraavasti: 
- seinän vierestä poistetaan maata n. 10 cm alaspäin 
- kaikki vanhat pinnoitteet poistetaan betonipintaan saakka ja 

TORBO-puhal letaan puhtaaksi 
- terästen puhdistus ja ruosteensuojaus kuten räystäissä 
- betonikorjaukset kuten räystäi ssä 
- oikaisu SERPO 410 
- slammauspinta SERPO 137 
- maalaus 2 X SLLOKSAN 
- seinän vieruksen maat tasataan 

KIRKON SYÖKSYTORVET 
Sakastin koillis-sivun syöksy torvi jatketaan alas saakka 

VESIKOURUT 
Kourut valmistetaan sisä- ja ulkokourulla 
Käytettävä materiaali, RUUKKI OY:n PURAL~pinnoitettu teräsohutlevy. 
paksuus 0,5 mm. 

Kourujen uusimisen yhteydessä tulee uusitaan katon kermieristeen liitos uuteen 
räystäskouruun. 

Kouruissa noudatetaan vähintään RT 85- 10596. 
Kouruissa käytetään reunavahvistetankoa 25 X 25 X 3 mm. 
Tangon tulee olla kuumasinkitty. 

Sisäkouru 
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Sisäkouru valmistetaan kulmikkaana, jatkokset kaksinkertaisin hakasaumoin, joissa 
käytetään saumamassaa 

Kallistus S mm/jm 

Kourun kannakkeet kuumasinkitään. 
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Ulkokouru 
Ulkokouruun porataan tuuletusreiät kourun eteen, jolloin ne samalla toimivat 
vedenpoistoreikinä 

KELLOTORNIN ULKO-OVI 
Kellotornin ulko-ovi kanneineen vaihdetaan urakkaan kuuluvana 
Arkkitehdin piirustus 119. 

Oven valmistusmateriaali oksaton mänty. 
Oven sarjat tulee valmistaa ristiin liimattuna, niin ettei liimasauma ole oven 
julkisivun pinnassa. 

Liimana käytetään D-4 luokan uretaaniliimaa. 

Oven alaosaan tehdään tuuletusaukko, johon asennetaan messinkinen tuulctusritilä, 
koko 80 X 500. Tuuletusaukon sisäpuolelle messinkinen hyönteisverkko. 

Potkupellit 
Oviin asennetaan messinkiset potkupellil, oven molemmin puolin, paksuus 0,6 mm. 
PotkupeIIin yläosaan kanttaus, joka upotetaan oveen jyrsittyyn uraan. 
Kiinnitys messinkiruuvein. 

Saranat 
Oveen asennetaan messingöidyt saranan, 4 kpl. 

Lukot 
Oveen asennetaan käyttö ja turvalukko. 

Vetimet 
Vanhat vetimet asennetaan uuteen oveen. 

Oven karmit 
Karmit valmistetaan ri stiinliimatusta oksattomasta männystä. 

Oven vuori listat 
Vuorili stat uusitaan vanhan mallin mukaisina 

Kynnys 
EIURAKASSA 

Kynnyksen alle valettava korotus 
EI URA KASSA 
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SAKASTIN JA SEURAKUNTASALIN VÄLISEN KATOKSEN 
VEDENPOISTOREIÄT 

Katoksen vedenpoistoreiät, 2 kpl suurennetaan. 
Alapuolella laudoitus poistetaan vastaavalta kohdalta työn ajaksi. 
- uuden reiän poraus entisiin paikkoihin 
- uusi vedenpoistoputki 50 mm varustettuna laipalla. Laipan 0 300 mm. 

Materiaali RST. Vedenpoistoputki käännetään polvella ja jatketaan viemään vesi 
kaiteen ulkopuolelle. 

- uusi bitumihuopa kauttaaltaan kuumentamalla vanhan kermin päälle 

7(18) KULOSAAREN KIRKKO, TARKENNUKSET TYÖSELOSTUKSEEN 

KIRKON SISÄPUOLEN TYÖT 

Kirkon katon ja seinien liittymään maalataan tumma koristeviiva, leveys n 10 mm. 

Urkuparvella, kirkkosalin katon ja yläpalkin liitoksen avaus ( n 20 mm) 
Avattuun rakoon upotetaan puulista, liimaus vain palkin puolelta. 
Maalaus katon reunaviivan sävyyn. 

Urkuparvella, etelän puoleisen katon paneeleissa kosteusvaurio. 
Urakkaan lasketaan kuuluvaksi vaurio ituneen alueen paneelien poisto ja takaisin 
asennus. 

SEURAKUNTA SALIIN ASENNETTA V A INDUKTIOSILMUKKA 
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Varsinaisen urakka-alueen ulkopuolelle Seurakuntasaliin asennetaan induktiosilmukka 
jalkalistan taakse. 
Nykyinen jalkalista irrotetaan ja kiinnitetään takaisin paikalleen silmukan asennuksen 
jälkeen. 
Jalkalistojen kiinnitysruuvit uusitaan messinkisiksi, kupukantaruuveiksi. 
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TARKENNETUT MAALAUSTÖIDEN 
KÄSITTELY-YHDISTELMÄT 

ULKOPUOLEN MAALAUSTYÖT 

01 
KIRKON JULKISIVUT 

KALKKIMAALAUS 

Kalkkimaalin valmistus 
Miilupoltettua VANHAN MIEHEN HAUTAKALKKIA sekoitetaan kylmään veteen 
noin kaksikymmentä prosenttia (20 %) veden määrästä 
Seoksen annetaan seistä hyvin peitettynä vii leässä paikassa vähintään kaksi 
vuorokautta 
Näin saadusta kalkki vedestä valmistetaan kalkkimaal ia 
Kalkkiveden val mistuksessa ollutta kalkkisakkaa ei saa käyttää kaikkirnaalin 
valmistukseen, mutta siitä saa tehdä kalkkivettä enintään kuusi eri kertaa. 
Jokaiseen maalauskertaan lisätään väripigmenttejä väritysmallin suomin edellytyksin. 

Väripigmenttien osuus ei saa ylittää 8 % kalkkitahnan määrästä 
Sävytykseen käytetään korkeatasoisia, kalkki maaliin soveltuvia väripigmennejä. 

Urakoitsijan toimitettava todistukset hankituista väripigmenteistä. 

Kuivat pigmentit sekoitetaan kalkkiveteen löysäksi tahnaksi vähintään 3 vuorokautta 
ennen sävytyksen suorittamista. 

HUOM. 
Käsittely-yhdistelmissä mainitut kalkki määrät ovat ohjeeIlisia riippuen alustan 
imemiskyvystä. ilman suhteellisesta kosteudesta. sekä kalkkitahnan ominaisuuks ista 
Maali sii vilöidään tarvittaessa tiheän verkon läpi ennen maalauksen aloittamista. 

Es ikäsittelyt 
Rappauspinnasta poistetaan kaikki irtonainen aines ja kivettynyt kalkkimaalL 
Seinäpinnan pesu suoritetaan kuumalla vedelläjajäykällä nylonharjallaja 
messinkiharjal la harjaten. 
Lopuksi se inäpinnat huuhdotaan huolelli sesti vedellä. 
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POHJUSTUS eli kalkkimaito 
Kalkkitahnaa sekoitetaan kalkkiveteen noin 10- 15% 
Pohjakäsittely ilman pigmenttiä. 

Pinnat kastellaan pohjustusta edeltävänä päivänä kalkki vedellä. 

VÄLfKALKKAUS (suoritetaan 2 kertaa) 
Kalkkitahnaa sekoitetaan kalkkiveteen no in 15- 20 % 
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Välikalkkaus suoritetaan paikkarappauksiin 2 - 3 kertaa normaalien välikalkkauksen 
lisäksi . 

VALMUKSIKALKKAUS 
Kalkkitahnaa sekoitetaan kalkkiveteen noin 25- 35 %. 

Työmenetelmät 
Työt suoritetaan pehmeätä luonnon harjaksesta valmistettua kalkkihakkuria käyttäen. 
Kalkkimaalia käytetään runsaasti, kuitenkin niin, ettei pintaan muodostu valumia. 

Kalkkimaalipinnan jälkihoito 

02 

Kalkkimaalip intajälkihoidetaan kostuttamalla pintaa vesisumulla, 
t - 2 kertaa vuorokaudessa, vähintään viikon ajan. 

Jälk ihoidon kertojen määräja pituus riippuu ulkoilman lämpötilasta ja 
ilmankosteudesta 

BETONI RÄ YST ÄÄ T 
- betonin korjaustyöt 
- pchjustus SAX HYDROSIL POHJUSTE W, ml!rkää märälle. 
- välimaalaus SAX HYDROSIL, chennus vedellä n. 5 % 
- valmi ii<simaalaus SAX HYDROSIL, ohennus vedellä n. 2 % 

HUOM: 
Lasi, alumiini ja luonnonkivipinnat on suojattava huolella roiskei lta 

03 
KELLOTORNIN JULKISIVUT 

Kellotornin julkisivujen kalkkimaalaus suoritetaan kuten kirkon julkisivuissa 
kalkkimaaliin lisätään valkosementtiä työmaalla annettavien ohjeiden mukaisest i. 
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04 
KELLOTORNIN SISÄPUOLl 

- TORBO-märkähiekkapuhaJlus ja betonipaikkaukset 
- pohjustus FLUATIN 
- pohjakalkkaus 50 % ohennettu SAXOLlT-kalkkimaali 
- välika1kkaus n. 20 % ohennettu SAXOLlT-kalkkimaali 
- pintakalkkaus n 10 % ohennettu SAXOLlT-kalkkimaali 
(FLUATIN ja SAXOLlT: Kirjovärit Oy Suomi puh: 020-780 9696) 

OSa 
SISÄÄNKÄYNNIN JA POLUN KÄSIJOHTEET SEKÄ KIRKON OVEN 
YLÄPUOLINEN RISTI 

- hiekkapuhallus sa 2 
- pohjustus INERTA PRIMER 5 (40 ~m) 

- välimaalaus SAX FERRUBRON 
- valmiiksimaalaus SAX FERRUBRON 
(SAX FERRUBRON: Kirjovärit Oy Suomi puh: 020-7809696) 

OSb 
KATOKSEN TERÄSOSA T, AIDAT JA KELLOTORNIN IKKUNOIDEN 

KEHYKSET 
- hiekkapuhallus sa 2 
- pohjustus INERTA PRJMER 5 (40 ~m) 
- välimaalaus INERTA PRJMER 5 (40 ~m) 
- valmiiksimaalaus TEKNODUR 0050 (40 ~m) 

06 
UUDET KATTO PELLIT JA RÄ YSTÄSPELLlT 
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- peltikate hapotetaan SOLMASTER METALLIPESU F-L1UOKSELLA ja huuhtelu 
lämpimällä vedellä haIjaten 

ESITÖIDEN HYV ÄKSYTT ÄMINEN RAKENNUTTAJALLA. 

Maalaustyö: 
- pohjustus RITARJ-ruosteenestopohjamaali (kuivakalvo 40 ~m) 
- maalaus 2 X RK.-peltikattomaali (kuivakalvo 2X 40 )Jm) 

Maalaustelan käyttö on EHDOTTOMASTI KIELLETTY myös maalin levitykseen! 

07 
KATOKSEN PUU OSA T 

- BORACOL 10 ja huolellinen huuhtelu seuraavana päivänä 
- sively väritön WOODEX puunsuoja 
- sively 2 X sävytetty WOODEX puunsuoja 
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08 
IKKUNOIDEN KUPARISET VESIPELLIT JA IV-VENTTIILIT 

- pesu kalkkivedelläjohon lisätty 10 % kalkkitahnaa, kalkin annetaan kuivua ennen 

09 

huuhtelu lämpimällä vedellä, molemmin puolin 
- harsotus INERTA PRlMER 5, molemmin puolin 
- pohjustus INERTA PRIMER 5, molemmin puolin 
- valmiiksimaalaus KIRJO PRO HS 

TIILlKA TTEEN MUOVIPINNOITETTU REUNAPELTI 
(kirkon räystääll!!, kohdissa joissa ei ole räystäskourua) 

- pesu MAALARINPESULLA ja huolellinen huuhtelu 
- pohjustus GAL V APRJME ohuelti 
- maalaus 2 X KR-PELTlKATTOMAALI 
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KIRKON SISÄPUOLEN MAALAUSTYÖT 

10 
KlRKKOSALIN JA ALTTARIN KATTO 

- puhdistus konservaattorin suorittamana puhdistuksena 

II 
PARVEN PANE ELI KATTO 
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- pesu MAALARlNPESULLA ja huolellinen huuhtelu lämpimällä vedellä 
- laseeraus öljylasuurilla 

Laseerausöljy valmistetaan seuraavasti: 
- vernissa 
- puutärpätti 
- kuivike esim öljylakka 

2/5 osa 
2/5 osa 
1/5 osa 

- vernissaan hierretty kuivapigmentti. 

Sävy määritellään yhteistyössä rakennuttajan asiantuntijoiden kanssa 

KlRKKOSALIN SEINÄPINNAT 
- pesu ammoniakkivedellä vedellä ja huolellinen huuhtelu 
- irtonaisen ja heikosti kiinni olevan pintakäsittelyn poisto mekaanisesti 
- osittaintasoituksetja oikaisut ALL TEK L W 

Seinien alaosa, valaisinlistan korkeuteen 
- y litasoitus 2 X ALLTEK L W 
- hiomaalaus ohennettu SAXOTOL pohjamaali 
- lakkakittaus ALL TEK SNIKKER 
- välimaalaus SAXOTOL puolihimmeä, sivellintyönä 
- pintakäsittely SAXOTOL puolihimmeä, hakkurityönä 

Seinien yläosa sekä kirkkosalin etu- ja takaosa 
- ylisilotus 2 X tiukkaan ALL TEK LF 
- hiomaaJaus HYDROSlL POHIUSTE W SPECIAL, 2 X märkää märälle 
- välimaalaus 20 % vedellä ohennettu HYDROSIL SISÄMAALI 
- valmiiksimaalaus 5 % vedellä ohennettu HYDROSIL SISÄMAALl 

Alttarin smyygien molemmin puolin maalataan koristeviivat sivellintyönä 
Teippien käyttö rajauksecn ehdottomasti kielletty viivan maalauksen yhteydessä. 
Koristeviivan leveys ja paikka ovat nähtävissä esiin otetussa fragmentissa. 
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13 
ALTTARIN SEINÄPINNAT JA AL TT ARITAULUN KEHYKSET 

- maalien ja pintavahvistuskankaiden poisto alkuperäiseen öljymaaliin saakka 
- pesu MAALARlNPESULLA ja huolellinen huuhtelu 
- irtonaisen ja heikosti kiinni olevan pintakäsittelyn poisto mekaanisesti 
- osittaintasoituksetja oikaisut ALL TEK L W 
- ylitasoitus 2 X ALLTEK L W 
- hiomaalaus ohennettu SAXOTOL pohjarnaali 
- välimaaJaus SAXOTOL puolihimmeä, sivellintyönä 
- pintakäsittely SAXOTOL puolihimmeä, hakkurityönä 

14 
PARVEN PILARIT 

- pesu ammoniakkivedellä vcdelläja huolellinen huuhtelu 
- irtonaisen ja heikosti kiinni olevan pintakäsittelyn poisto mekaanisesti 
- osittaintasoitukset ja oikaisut ALL TEK L W 
- ylitasoitus ALL TEK L W 
- hiomaalaus ohennettu SAXOTOL pohjamaali 
- välimaalaus SAXOTOL puolihimmeä, sivell intyönä 
- pintakäsittely SAXOTOL puolihimmea., sivellintyönä 

15 
ETEISEN, TUULIKAAPIN MORSIUSHUONEEN SEINÄPINNAT 
JA PARVEN MAALA TUT SEINÄT 

- pesu ammoniakkivedellä vedellä ja huolellinen huuhtelu 
- irtonaisen ja heikosti kiinni olevan pintakäsittelyn poisto mekaanisesti 
- osittaintasoitukset ja oikaisut ALL TEK LF 
- y lisilotus tiukkaan ALLTEK LF 
- hiomaalaus HYDROSIL P01-lJUSTE W SPECIAL, 2 X märkää märälie 
- välimaaJaus 20 % vedellä ohennettu HYDROSIL SISÄMAALI 
- valmiiksimaalaus 5 % vedellä ohennettu I-IYDROSIL SISÄMAALI 

16 
MORSIUSHUONEEN WC:n SEINÄT 

- pesu MAALARINPESULLA ja huolellinen huuhtelu 
- osittaintasoitukset ALL TEK L W 
- ylitasoitus 2 X ALLTEK L W 
- hiomaaJaus ohennettu SAXOTOL pohjamaali 
- välimaalaus SAXOTOL puolihimmeä, sivellintyönä 
- pintakäsittely SAXOTOL puolihimmeä, sivellintyönä 

14(18) 
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17 
MAALATUT KATOT 
(tuulikaappi, eteinen, morsiushuone, wc) 

- pesu ammoniakkivedellä vedellä ja huolellinen huuhtelu 
- osittaintasoitukset vanhan pinnan mukaisesti ALLTEK LF 
- maalaus 2 X NANOGRlP 
(NANOGRIP: Kirjovärit Oy Suomi puh: 02()-780 9696) 

18 
IKKUNAPENKIT, IKKUNOIDEN JA OVIEN PIELET 

- pesu ammoniakkivedellä vedellä ja huolellinen huuhtelu 
- irtonaisen ja heikosti kiinni olevan maalin poisto kaapimalla 
- pintojen oikaisu ja tasoitukset ALLTEK L W 
- ylitasoitus 2 X ALLTEK L W 
- hiomaalaus ohennettu SAXOTOL POHJAMAALI 
- maalaus 2 X SAXOTOL puoli kiiltävä 

19 
IKKUNAT KARl\fEINEEN, sisäpuolisilta osin 
(kaikki kirkon ikkunat) 

- pesu MAALARINPESULLA ja huolellinen huuhtelu lämpimällä vedellä 
- karmien ja puitteiden kaavinta puupuhtaaksi 25 cm korkeuteen 
- irtonaisen ja heikosti kiinni olevan maalin poisto kaapima1la 
- pohjustus puupaljaat kohdat SAXOTOL POHJUSTE 
- osittainsilotukset ALLTEK SNIKKER tai SPAKKELI ÖLJYSILOTE (TAE) 
- hiomaalaus SAXOTOL POHJAMAALJ 
- valmiiksimaalaus SAXOTOL PUOLIKIILT Ä V Ä 

20 
IKKUNAT KARMEINEEN, ulkopuolisilta osin 
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(maalaus puitteenja karmin vastaisen kantin puoleen väliin, karmin ulkopuolija pokavalssi) 
- kaavinta puupuhtaaksi termisesti 
- irtonaisen ja heikosti kiinni olevan lasituskitin poisto 
- pohjustus SAXOTOL-pohjuste 
- lasi pinnan pesu ennen lasituskittausta SINOLILLA 
- lasituskittaus TREMCO MONOFLEX FÖNSTERKITT 
- pohjamaalaus SAXOTOL-pohjamaali 
- valmiiksimaalaus ohennettu SAXOTOL-ÖLJYMAALI 
(Saxotol-maalit: Kitiovärit Oy Suomi puh: 020-780 9696) 

KULOSAAREN KIRKKO, TARKENNUKSET TVOSELOSTUKSEEN 

21 
KJRKON ULKO-OVI JA VLÄPUOLINEN IKKUNA KARMEINEEN 
PARVEN KAITEEN KÄSIJOHDE JA VmSIKIRJATELINE 
KELLOTORNIN KORJATTA V A T PENKIT 4 kpl 

- maalin poisto puupuhtaaksi 
- puukorjaukset 
- oven ja karmin huolellinen hionta koneellisesti 
- pohjustus SAXOTOL-pohjuste 
- osittaintasoitukset ALLTEK SNIKKER tai SPAKKELI ÖLJYSILOTE (TAE) 
- ylisiIotus 2 X ALLTEK SNIKKER tai SPAKKELI ÖLJYSILOTE (TAE) 
- hiomaalaus SAXOTOL-pohjamaali 
- valmiiksimaalaus ohennettu SAXOTOL-ÖLJYMAALl 
(Saxotol-maalit: Kitiovärit Oy Suomi puh: 02()-780 9696) 

22 
KELLOTORNIN UUSI ULKO-OVI KARMEINEEN 

- hionta kauttaaltaan 
- pohjustus SAXOTOL-pohjuste 
- pohjamaalaus SAXOTOL-pohjamaali 
- maalaus 2 X ohennettu SAXOTOL-ÖLJYMAALI 

23 
SAKASTIN ULKO-OVET MOLEMMIN P UOLIN KARMEINEEN 

- pesu MAALARINPESULLA ja huolellinen huuhtelu lämpimällä vedellä 
- irtonaisen ja heikosti kiinni olevan maalin poisto kaapimalla 
- pohjustus osittain SAXOTOL-pohjuste 
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- sisäpuolen osittainsilotukset ALLTEK SNIKKER tai SPAKKELI ÖLJYSILOTE 
(TAE) 
- hiomaalaus SAXOTOL-pohjamaali 
- valmiiksimaalaus SAXOTOL-ÖLJYMAALI 

24 
KJRKON SISÄPUOLEN PUUOVET KARMEINEEN JA VUORILISTOINEEN 
SEKÄ ETEISEN NAULAKON PUUOSAT 

- pesu MAALARINPESULLA ja huolellinen huuhtelu lämpimällä vedellä 
- irtonaisen ja heikosti kiinni olevan maalin poisto kaapimalla 
- pohjustus osittain SAXOTOL-pohjuste 
- osittainsilotukset ALLTEK SNIKKER tai SPAKKELI ÖLJYSILOTE (TAE) 
- hiomaalaus SAXOTOL-pohjamaali 
- valmiiksimaalaus SAXOTOL-ÖLJYMAALI 
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25 
KIRKON UUSI VAAKALISTA 

- pesu MAALARINPESULLA ja huolellinen huuhtelu lämpimällä vedellä 
- osinaintasoitukset PLASTIC P ADDING kemiallisella metallilla 
- pohjustus INERTA-PRIMER 5 
- välimaalaus SAXOTOL-pohjamaali 
- valmiiks imaalaus SAXOTOL-ÖLJYMAALI 

26 
KIRKON KYNNYKSET 

- vanhan maalin poisto puu puhtaaksi 
- pohjustus ohennettu POKU 
- väli maalaus ohennettu POKU 
- valmiiksimaaJaus ohennettu POKU, puolikiiltävä 
(POKU: Lakkavalmiste Oy puh: 03-3630 911) 

27 
JALKALISTAT 

- pesu MAALARfNPESULLA ja huolellinen huuhtelu lämpimällä vedellä 
- irtonaisen ja heikosti kiinni olevan maalin poisto kaapimalla 
- pohjustus osittain FUTORA 3 
- osittainsilotukset ALLTEK SNIKKER tai SPAKKELI ÖLJYSILOTE (TAE) 
- hiomaalaus FUruRA 3 
- valmiiksi maalaus SAXOTOL-ÖLJYMAALl puolikiiltävä 

28 
MATTOSYVENNYS 

- mattosyvennyksen koneellinen hionta, puhtaaksi maaleistaja heikosta betonista 
- primerointi VETONIT MD 16 
- yl itasoitus VETONIT 4400 
- pohjustus ohennettu TEKNOFLOOR 2 K 
- valmiiksimaalaus ohentamaton TEKNOFLOOR 2 K 

29 
MAALATUT TERÄSOSAT, LÄMPÖPATTERIT PUTKINEEN 
(kaiteet, kassakaapin ovi, kirkon penkkien kiinnitysraudat yms) 

- pesu MAALARINPESULLA ja huolellinen huuhtelu lämpimällä vedellä 
- inonaisen ja heikosti kiinni olevan maalin kaavinta 
- osinain pohjustus FUTURA 3 
- pohjustus yli FUTVRA 3 
- valmiiksimaalaus FUTURA 40 

Kirkon penkkien alapuolisia radiaattoreita ei maalata tässä urakassa. 
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30 
KIRKON PENKIT, l. PENKKIRIVIN KAIDE SEKÄ SAARNASTUOLIN 
KÄSIJOHDE JA SAARNASTUOLIN LUKUTELINE 

- kaiken entisen pintakäsittetyn poisto 
- puukorjaukset 
- pohjalakkaus ohennettu HELO KlILTÄ V Ä 
- petsaus TINGILEGNO - petsi (Kirjovärit Oy Suomi) 
- välilakkaus ohennettu HELO KIlLT Ä V Ä 
- valmiiksilakkaus HELO puolihimmeä 

31 
SAARNASTUOLIN LA TTlA JA SAARNASTUOLIN PORTAAT 
PARVEN LA KATTAVAT PUUOSAT 

- hionta puupuhtaaksi 
- puukorjaukset 
- pohjalakkaus ohennettu HELO KIIL T Ä V Ä 
- petsaus TINGILEGNO - petsi (Kirjovärit Oy Suomi) 
- välilakkaus 2 X ohennettu HELO KIILT Ä V Ä 
- valmiiksilakkaus HELO puolihimmeä 

32 
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SAARNASTUOLI ULKOPUOLELTA JA SAARNASTUOLIN PORTAIDEN SIVUT 
Suojataan huolellisesti työn ajaks i 
Työn loppuvaiheessa kulumien paikkaus konservointityönä, 
rakennuttajan asiantuntijoiden ohjeiden mukaisesti suoritettuna. 

V ANTAALLA 27. I 0.2009 -;:,.-:----;_-,-,-_ 
Raimo Laeslehlo 
maalarimestari 


